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IS.00 ST-WYMAGANIA OGÓLNE 
 
NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 
ST - specyfikacja techniczna 

SST -szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

PZJ -program zapewnienia jakości 

BHP -bezpieczeństwo i higiena pracy 
1. WSTĘP 
1.1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1.1. Nazwa zadania inwestycyjnego 
Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zadania: "Porządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do 
miejscowości Wilka i Wrociszów dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni w budynkach 
gminnych ". 
1.1.2. Zakres zadania 
Zakres obejmuje: 
 Budowę biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku mieszkalnego w 

miejscowości Bierna Nowoszyce 22, dz. nr 351, obr. Bierna; 

 Budowę biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku mieszkalnego w 

miejscowości Bierna 130, dz. nr 535 / 1 , obr. Bierna; 

 Budowę biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku mieszkalnego w 

miejscowości Radzimów 49, dz. nr 738 / 4 , obr. Radzimów; 

 Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku świetlicy wiejskiej i budynku zaplecza 

sportowego w Radzimowie Górnym 73, dz. nr 291 obr. Radzimów Górny. 

1.1.3. Rodzaj przedsięwzięcia 
Roboty instalacyjne, roboty budowlane. 
1.1.4. Zamawiający 
Gmina Sulików 
ul. Dworcowa 5 
59-975 Sulików  
1.2. Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia 
Opis 
 Zastosowano rozwiązanie w postaci przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków z 
odprowadzeniem wody do studni chłonnych. Przyjęto oczyszczalnie biologiczne jako 
pięciokomorowe konstrukcje oparte na przepływowym zbiorniku wyposażonym w fluidalne, 
aktywne, samooczyszczające się złoże biologiczne, niskoobciążony osad czynny, oraz układ 
napowietrzania drobnopęcherzykowego. Przyjęto obudowy studni chłonnych wyprodukowanych 
w technologii laminatów poliestrowych, a jej wnętrza i najbliższe otoczenie wypełnione 
materiałem filtracyjnym (piaskiem i żwirem płukanym). 
 Oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wytyczne normy PN EN 12566-1/A1 i być znakowane 
znakiem CE. 
 W celu potwierdzenia jakości proponowanych urządzeń do oferty należy załączyć deklarację 
zgodności oraz pełny protokół z badań wykonany przez notyfikowane w Unii Europejskiej 
laboratorium. Dołączona deklaracja zgodności powinna zawierać informacje dotyczące 
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przebadanych zbiorników tj.: wytrzymałość konstrukcji, szczelność, pojemność nominalna, 
skuteczność oczyszczania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania badań przez 
laboratorium akredytowane, a jedynie potwierdzonych przez laboratorium notyfikowane. 
Wszystkie badania na zgodność z normą PN-EN 12566-1/A1 muszą być wykonane wyłącznie 
w laboratorium notyfikowanym przez Komisję Europejską zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). Producent 
oczyszczalni powinien posiadać potwierdzenie wysokich standardów produkcji w postaci 
Certyfikatu DIN EN ISO 9001:2008 oraz spełniać wymogi standardów zarządzania środowiskowego 
PN-EN ISO14001:2004. Certyfikat ISO 9001 i ISO 14001 należy dołączyć do oferty. 
Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania podstawowych 
parametrów technicznych i jakościowych proponowanych urządzeń do opisanych w 
Specyfikacji Technicznej. Udowodnienie równoważności należy do Oferenta. 
 
Wymagany minimalny stopień redukcji zanieczyszczeń:: 
BZT5 – 97%,  
ChZT – 86%,  
zawiesina – 92%, 
 
Zakres robót  opisanych w STWIOR obejmuje: 
1.Radzimów górny 73, dz. nr 291 obr. Radzimów Górny 
 Zdjęcie warstwy humusu; 

 Wywóz nieczystości z istniejącego bezodpływowego zbiornika; 

 Wyłączenie z eksploatacji i częściowa rozbiórka bezodpływowego zbiornika oraz odcinka 

kanalizacji sanitarnej; 

 Rozkucia w istniejącej studni, wykonanie kinety w nowej geometrii, zaślepienie nieczynnego 

otworu; 

 Wykonanie zewnętrznej instalacji zasilającej; 

 Roboty ziemne- wykopy; 

 Wykonanie studni chłonnej; 

 Montaż kompletnego systemu biologicznej oczyszczalni z uwzględnieniem wymagań 

konkretnego Dostawcy (np. konieczności stosowania wentylacji wysokiej etc.); 

 Montaż kanałów ścieków surowych i ścieków oczyszczonych; 

 Roboty ziemne- obsypki, zasypki z uwzględnieniem wymagań konkretnego Dostawcy (np. 

konieczności wypełnienia zbiornika wodą, stosowania obsypki cementowej w przypadku 

odmiennych warunków gruntowych etc.); 

 Wykonanie prób szczelności kanałów oraz oczyszczalni; 

 Zasypanie istniejacego zbiornika bezodpływowego,niwelacja terenu, plantowanie terenu 

gruntem z odkładu, humusowanie i obsiew; 

 Wykonanie badań ścieków oczyszczonych; 

 Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. 

2. Radzimów 49, dz. nr 738 / 4 , obr. Radzimów; 
 Wywóz nieczystości z istniejącego bezodpływowego zbiornika; 
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 Wyłączenie z eksploatacji i częściowa rozbiórka bezodpływowego zbiornika oraz nieczynnej 

toalety zewnętrznej; 

 Wykucie otworu w murze fundamentowym,osadzenie przejścia; 

 Wykonanie zewnętrznej instalacji zasilającej; 

 Roboty ziemne- wykopy; 

 Wykonanie studni chłonnej; 

 Montaż kompletnego systemu biologicznej oczyszczalni z uwzględnieniem wymagań 

konkretnego Dostawcy; 

 Montaż kanałów ścieków surowych i ścieków oczyszczonych; 

 Wykonanie wentylacji wysokiej; 

 Roboty ziemne- obsypki, zasypki z uwzględnieniem wymagań konkretnego Dostawcy (np. 

konieczności wypełnienia zbiornika wodą, stosowania obsypki cementowej w przypadku 

odmiennych warunków gruntowych etc.); 

 Wykonanie prób szczelności kanałów oraz oczyszczalni; 

 Zasypanie istniejacego zbiornika bezodpływowego, niwelacja terenu; 

 Wywóz nadmiaru gruntu; 

 Wykonanie badań ścieków oczyszczonych; 

 Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. 

3.  Bierna 130, dz. nr 535 / 1 , obr. Bierna; 
 Roboty ziemne- wykopy; 

 Wykucie otworu w murze fundamentowym, osadzenie przejścia; 

 Wykonanie zewnętrznej instalacji zasilającej; 

 Wykonanie studni chłonnej; 

 Montaż kompletnego systemu biologicznej oczyszczalni z uwzględnieniem wymagań 

konkretnego Dostawcy (np. konieczności stosowania wentylacji wysokiej etc.); 

 Montaż kanałów ścieków surowych i ścieków oczyszczonych; 

 Roboty ziemne- obsypki, zasypki z uwzględnieniem wymagań konkretnego Dostawcy (np. 

konieczności wypełnienia zbiornika wodą, stosowania obsypki cementowej w przypadku 

odmiennych warunków gruntowych etc.); 

 Wykonanie prób szczelności kanałów oraz oczyszczalni; 

 Zasypanie istniejacego zbiornika bezodpływowego, niwelacja terenu; 

 Wywóz nadmiaru gruntu; 

 Wykonanie badań ścieków oczyszczonych; 

 Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. 

4.  Bierna Nowoszyce 22, dz. nr 351, obr. Bierna 
 Roboty ziemne- wykopy; 

 Wykucie otworu w murze fundamentowym, osadzenie przejścia; 

 Wykonanie zewnętrznej instalacji zasilającej; 

 Wykonanie studni chłonnej; 
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 Montaż kompletnego systemu biologicznej oczyszczalni z uwzględnieniem wymagań 

konkretnego Dostawcy ; 

 Montaż kanałów ścieków surowych i ścieków oczyszczonych; 

 Wykonanie wentylacji wysokiej; 

 Roboty ziemne- obsypki, zasypki z uwzględnieniem wymagań konkretnego Dostawcy (np. 

konieczności wypełnienia zbiornika wodą, stosowania obsypki cementowej w przypadku 

odmiennych warunków gruntowych etc.); 

 Wykonanie prób szczelności kanałów oraz oczyszczalni; 

 Zasypanie istniejacego zbiornika bezodpływowego, niwelacja terenu; 

 Wywóz nadmiaru gruntu; 

 Wykonanie badań ścieków oczyszczonych; 

 Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. 

 
1.3. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej IS.00 ST Wymagania ogólne są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych i robót budowlanych do wykonania na 
przedmiotowym zadaniu. 
1.4. Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla niżej wymienionych 
robót: 
IS.00 ST -WYMAGANIA OGÓLNE 
IS.01 SST -ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
IS.02 SST - ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 
IS.03 SST - ROZBIÓRKI 
IS.04 SST - ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW  LINIOWYCH POD RUROCIĄGI 
  W GRUNTACH KAT I-V   
IS.05 SST - ROBOTY MONTAŻOWE KANAŁÓW ŚCIEKÓW SUROWYCH  I OCZYSZCZONYCH Z  
  TWORZYW SZTUCZNYCH    
IS.06 SST - BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW  
IS.07 SST - STUDNIA CHŁONNA 
IS.08 SST - POMIAR POWYKONAWCZY 
 
Kody CPV: 
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE  
45100000-8  PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 
45232421-9  ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 
45232410-9 ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ 
45310000-3  ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE 
71600000-4 USŁUGI W ZAKRESIE TESTOWANIA TECHNICZNEGO, ANALIZY I KONSULTACJI  
  TECHNICZNEJ 
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1.5. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 

na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym 
dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 

 Wymiana - wykonanie wszelkich czynności związanych bezpośrednio z przywróceniem 
remontowanemu elementowi właściwego stanu, tak pod względem użytkowym jak  
i technicznym. Polega ona na rozebraniu, wykuciu lub zdemontowaniu uszkodzonego oraz 
wykonaniu, wbudowaniu, wmontowaniu, ułożeniu itp. nowego elementu. 

 Naprawa - wykonanie wszelkich czynności związanych bezpośrednio z remontem istniejącego 
elementu i przywróceniem mu stanu właściwego tak pod względem użytkowym jaki 
technicznym. Polega ona na częściowej rozbiórce lub demontażu elementu oraz uzupełnieniu 
ubytków z zastosowaniem nowych materiałów. 

 Uzupełnienie - wykonanie elementów w miejsce brakujących lub po uprzednio dokonanej 
rozbiórce lub demontażu z wykonaniem drobnych wykuć i rozbiórek związanych  
z wpasowaniem nowych elementów do już istniejących. 

 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna – przykanalik przeznaczona 
do odprowadzania ścieków sanitarnych – przyłącze. 

 Przyłącze kanalizacji sanitarnej - kanał grawitacyjny przeznaczony do odprowadzenia ścieków z 
budynków do oczyszczalni bądź do studni chłonnej. 

 Rura ochronna (osłonowa) - rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego, służąca do 
przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza 
przeszkodę terenową (ulica) ewentualnych wycieków ścieków. 

 Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

 Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni. 

 Aprobata Techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielenia aprobat technicznych. 

 Certyfikat Zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania - należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.  

 Dziennik Budowy - dziennik o takim tytule, prowadzony przez wykonawcę na Placu Budowy 
zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego. 

 Inspektor Nadzoru (Inspektor) - oznacza osobę fizyczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe wyznaczoną przez Zamawiającego, do której obowiązków należy pełny zakres 
czynności wymienionych w przepisach art.25 i art.26 ustawy Prawo Budowlane, 

 Inwestor - oznacza Zamawiającego w rozumieniu rozdziału 3 Prawa Budowlanego, 
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 Kierownik Budowy - Wykonawca lub osoba fizyczna przez niego wyznaczona posiadająca 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach związaną z realizacją zamówienia, 

 Książka Obmiarów - jest to dokument, w którym Kierownik Budowy odnotowuje ilości 
wykonanych robót niezwłocznie po ich ukończeniu, 

 Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej 
ich wykonania, 

 Projektant - osoba fizyczna posiadająca kwalifikacje wymagana przez Rozdział 2 i pełniąca 
funkcje przypisane przez art. 20 oraz art. 21 polskiego Prawa Budowlanego, 

 Teren budowy - oznacza przekazane Wykonawcy przez Inwestora miejsca, na których mają być 
wykonywane roboty oraz inne miejsca wymienione w Umowie jako części terenu budowy. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: 
(A)  Dokumentacja Projektowa załączona w Dokumentach Przetargowych:  
(B) Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy: 1 
komplet. 
(C) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę: 
Wykonawca we własnym zakresie, w ramach ceny umownej opracuje i uzgodni następujące 
projekty: 
 Geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu, 
 Projekt organizacji i technologii robót, 
 Harmonogram robót wraz z dostosowaniem do zmian wynikających  

z przebiegu robót, 
 Program Zapewnienia Jakości 
Ww. dokumenty powinny być uzgodnione z Zamawiającym. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 
4 egzemplarzach i przedłoży je Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, 
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektora Nadzoru. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały 
usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
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1.6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.6.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 
1.6.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy 
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane 
inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy 
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia. 
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1.6.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty 
i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 
zwiększyć cenę kontraktową. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i 
samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą 
się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Inspektora Nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektora Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 
przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; 
w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora 
Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez  Inspektora Nadzoru 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
 Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
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 Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 Sposób zapewnienia bhp, 
 Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
 System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
 Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi 
nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 Sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wykonania 

przewiertów i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
 Sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
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badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez  Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub 
poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
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laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 Datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
 Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 Inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
(2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich się odnoszą 
wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do 
szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktur jeżeli 
takie faktury dopuszcza umowa. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie/ 
przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej netto pomiędzy mierzonymi punktami. Do długości netto nie wlicza się 
zakładów technologicznych. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 



STWiOR    22 
Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków  
w ramach zadania:  
"Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów dolny oraz 
budowę przydomowych oczyszczalni w budynkach gminnych " 

 

BIURO INŻYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.WARSZAWSKA 15/10 
tel. 884 907 259 ; email:biuroinzynierskie@os.pl 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z SST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. 

PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
11. protokołów rozruchowych instalacji oraz ze szkolenia użytkownika w zakresie obsługi instalacji. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 
 Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych należy wliczać podatek VAT. 

Ostateczna płatność za wykonaną usługę nastąpi w oparciu o protokół odbioru końcowego 
robót podpisany przez komisję powołaną przez Zamawiającego, w skład której wejdzie również 
przedstawiciel Wykonawcy. 

Protokół końcowego odbioru robót będzie podpisany przez wszystkich członków komisji, a 
tym samy roboty będzie uważało się za zakończone, po wykonaniu wszystkich prac objętych 
umową, spełnieniu warunków objętych Ogólną i Szczegółowymi ST i Dokumentacją Projektową 
oraz dostarczenia wszelkich wymaganych protokółów odbiorowych, zgłoszeń, instrukcji, atestów, 
dokumentacji powykonawczej oraz innych istotnych dokumentów dotyczących prowadzenia 
przedmiotowej budowy. 
Na podstawie podpisanego protokółu odbiorowego, Wykonawca w ciągu okresu wskazanego w 
Umowie Ogólnej dostarczy Zamawiającemu fakturę za wykonane prace. 
Płatność na konto Wykonawcy nastąpi po dostarczenia Zamawiającemu faktury za wykonane 
prace w ciągu okresu zgodnego z Umową Ogólną. 
Ewentualne płatności częściowe, po obiorach częściowych określi Umowa Ogólna. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy i normatywy 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe i instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i czytać łącznie z rysunkami  
i specyfikacjami, jakby one tam występowały. Wykonawca powinien być w pełni zaznajomiony z 
ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 
(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert).  
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami  
i obowiązującymi w Polsce przepisami. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonywaniem prac objętych zamówieniem i stosowania się do ich postanowień na 
równi ze wszystkimi innymi, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
10.2. Przepisy prawne 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414, Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959), 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.2002 Nr 108 poz. 953). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 
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4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), która 
weszła w życie 1maja 2004 r. 
5. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. 
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego (Dz.U.2001 Nr 138 poz. 1554). 
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.1995 Nr 8 poz. 38, zmiany: 
Dz.U.01-5-42 (art.59 pkt 2), 02-134-1130, 03-175-1704). 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1133). 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
(Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1131). 
12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju  i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz.U.1995 Nr 25 poz. 133). 
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IS.01- SST-ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków (Radzimów Górny 73, dz. nr 291, obr. 

Radzimów; Bierna 130, dz. nr 535 / 1 , obr. Bierna; Bierna Nowoszyce 22,dz. nr 351,obr. Bierna; 

Radzimów 49, dz. nr 738 / 4 ,obr. Radzimów ) 

w ramach zadania:  

"Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sulików poprzez budowę sieci 

wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni 

w budynkach gminnych " . 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót pomiarowych mających na celu wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe robót objętych 
kontraktem. 
1.3.1. Wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem i punktów wysokościowych wchodzą: 
 Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi i punktów 

wysokościowych, 
 Uzupełnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
 Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
 Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający   odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST oraz sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w IS 00 
ST „Wymagania ogólne” w pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w IS 00 
ST „Wymagania ogólne” w pkt. 1.5. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane 
umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania, powinny mieć 
średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy 
stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów 
utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” w pkt.3. 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
Do pomiarów należy stosować następujący sprzęt: 
 Teodolity lub tachimetry; 
 Niwelatory; 
 Dalmierze; 
 Tyczki; 
 Łaty; 
 Taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do pomiarów powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” w p. 4. 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do robót pomiarowych można transportować dowolnymi środkami transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w IS 00 ST ,,Wymagania ogólne” w p. 5. 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 
7). Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach wykrytych 
w wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 
koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Zamawiającego. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiającego. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiającego, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiającego oznacza, że roboty dodatkowe w 
takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, 
nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i 
wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
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prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace 
pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi i punktów wysokościowych 
Punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub 
słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą 
robót ziemnych. Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem 
obiektów. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 
osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiającego. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką 
dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując 
niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być 
wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy 
repera i jego rzędnej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” w pkt 6.  
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) . 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” w p. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest ha (hektar) i km (kilometr) obiektów w planie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” w p. 8. 
8.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z wytyczeniem w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” w p. 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 ha i 1km wykonania robót obejmuje: 
 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych, 
 Uzupełnienie punktów głównych dodatkowymi punktami, 
 Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 
 Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
 Ostateczną decyzję podejmuje zamawiający odpowiednio kształtując przedmiar robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
10.2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, Warszawa 1979. 
10.3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
10.4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
10.5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
10.6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
10.7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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IS.02 SST- ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków (Radzimów Górny 73, dz. nr 291, obr. 

Radzimów; Bierna 130, dz. nr 535 / 1 , obr. Bierna; Bierna Nowoszyce 22,dz. nr 351,obr. Bierna; 

Radzimów 49, dz. nr 738 / 4 ,obr. Radzimów ) 

w ramach zadania:  

"Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sulików poprzez budowę sieci 

wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni 

w budynkach gminnych " . 

1.2. Zakres stosowania SST  
Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
przedmiotowego zadania.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST, sztuką budowlaną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY  
Nie występują.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu  
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:  
a) łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,  
b) koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 
zastosowania takiego sprzętu.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport humusu  
Humus należy przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od 
odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” pkt 5. Teren w obrębie 
prowadzonych robót w terenach zielonych i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji 
projektowej powinien być oczyszczony z humusu. 



STWiOR    30 
Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków  
w ramach zadania:  
"Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów dolny oraz 
budowę przydomowych oczyszczalni w budynkach gminnych " 

 

BIURO INŻYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.WARSZAWSKA 15/10 
tel. 884 907 259 ; email:biuroinzynierskie@os.pl 

5.2. Zdjęcie warstwy humusu  
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia. 
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub 
wskazaniami Inspektora.  
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem koparki kołowej. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, 
względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy 
humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 
uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni 
całego pasa robót ziemnych w terenie zielonym oraz w innych miejscach określonych w 
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora. Grubość zdejmowanej warstwy 
humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na 
budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana 
przez Inspektora, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił 
podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus należy 
składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę 
tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez 
pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, 
aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Kontrola usunięcia humusu i darniny  
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje zdjęcie warstwy humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy 
obok miejsca robót (odkład miejscowy) lub odwiezieniem nadmiaru na odkład na odl. do 5 km. 
Zakres robót objętych płatnością obejmuje wykonanie robót zgodnie z przedmiarem.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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IS.03 SST-ROZBIÓRKI 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków (Radzimów Górny 73, dz. nr 291, obr. 

Radzimów; Bierna 130, dz. nr 535 / 1 , obr. Bierna; Bierna Nowoszyce 22,dz. nr 351,obr. Bierna; 

Radzimów 49, dz. nr 738 / 4 ,obr. Radzimów ) 

w ramach zadania:  

"Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sulików poprzez budowę sieci 

wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni 

w budynkach gminnych " . 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
rozbiórką: 
 Płyty górnej oraz ścian do poz. -1,0mppt  istniejącego zbiornika bezodpływowego w 

Radzimowie Górnym 73 po uprzednim wypompowaniu pozostałości ścieków, 
 Wykuciem otworu w istniejącej studzience rewizyjnej pod projektowany kanał ścieków 

surowych i wyłączeniem z eksploatacji istniejącego kanału ściekowego zbiornika 
bezodpływowego; 

 Istniejącego zbiornika bezodpływowego oraz konstrukcji nieczynnej toalety zewnętrznej w 
Radzimowie 49 po uprzednim wypompowaniu pozostałości ścieków, 

 Wykuciem otworów w murze fundamentowym  celem podłączenia wewnętrznej kanalizacji 
sanitarnej; 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST, sztuką budowlaną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w D-M-00.00.00 Wymagania ogólne w pkt. 2. 
W wyniku rozbiórek uzyskane zostaną następujące materiały: 

 Gruz kamienny i betonowy. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub 
inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 
 Koparko-ładowarki; 
 Żurawie samochodowe; 
 Samochody ciężarowe; 
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 Młoty pneumatyczne, 
 Piły mechaniczne, 
 Koparki. 
 Wóz asenizacyjny ( do utylizacji ścieków); 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez 
Inspektora Nadzoru. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 
Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie 
określony przewidziany odzysk materiałów. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub 
przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić 
warunki określone w ST D-05.03.11 „Recykling”. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją 
projektową będą wykonane wykopy , powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności 
należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, 
ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D-02.00.00 
„Roboty ziemne”. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest: 
 dla rozbiórek- m3 (metr kwadratowy); 
 dla wywozu ścieków - kpl (komplet); 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w IS 00 ST „Wym. ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki elementów betonowych / ceglanych: 
 Odsłonięcie elementu; 
 Rozbiórka elementu / wykucie otworu; 
 Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki; 
 Uporządkowanie terenu rozbiórki. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 

kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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IS.04 SST-ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW LINIOWYCH POD RUROCIĄGI W 
 GRUNTACH KAT I-V 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków (Radzimów Górny 73, dz. nr 291, obr. 

Radzimów; Bierna 130, dz. nr 535 / 1 , obr. Bierna; Bierna Nowoszyce 22,dz. nr 351,obr. Bierna; 

Radzimów 49, dz. nr 738 / 4 ,obr. Radzimów ) 

w ramach zadania:  

"Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sulików poprzez budowę sieci 

wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni 

w budynkach gminnych " . 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót opisanych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres robót, objęty niniejszą ST, dotyczy prowadzenia robót ziemnych przy budowie biologicznych 
oczyszczalni ścieków, kanałów ścieków surowych i oczyszczonych oraz robót ziemnych po 
rozbiórkach.  
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
związanych z: 
 wykonywaniem wykopów, liniowych i technologicznych w gruncie, 
 wykonywaniem podsypki i obsypki rurociągów, 
 nawożeniem gruntu, 
 zasypaniem wykopów gruntem z odkładu i dowiezionym, 
 odwodnieniem wykopów oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ziemne jakie 

występują przy realizacji umowy. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną Warunków Wykonania i Odbioru Robót – Część Ogólna i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5 Określenia podstawowe 
1.5.1 Głębokość wykopu 
Różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy urodzajnej. 
1.5.2 Wykop płytki 
Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.5.3 Wykop średni 
Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.5.4 Wykop głęboki 
Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.5.5 Ukop 
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego. 
1.5.6 Dokop 
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Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, położone poza placem budowy. 
1.5.7 Odkład 
Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 
1.5.8 Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 
l s = Pd/Pds 
gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia 
gruntu w robotach, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3) 
1.5.9 Wskaźnik różnoziarnistości 
Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: U=d60/d10  
gdzie: 
 d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm) 
 d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej Specyfikacji są: 
 grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót, 
 grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy na podsypkę i obsypkę. Materiałem w obrębie strefy 

niebezpiecznejpowinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub 
średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostaną przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy. Wszystkie w/w materiały, pozyskane z 
wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład, odpowiednio do wymagań lub wskazań Kierownika Budowy. 
2.1 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, były zabezpieczone w sposób 
zapewniający zachowanie jakości i właściwość do robót. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Budowy lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.2 Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, 
powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do 
obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru 
może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. Grunty przydatne do budowy nasypów 
mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 
ziemnych i za zezwoleniem. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren 
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budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych z 
własnych źródeł, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Specyfikacja Techniczna Warunków 
Wykonania i Odbioru Robót – Część Ogólna. 
Roboty będą prowadzone ręcznie (10%) oraz przy użyciu następujących urządzeń i narzędzi ( 
przyjęto 90% całości robót ziemnych): 
 Koparka kołowa o pojemności naczynia roboczego do 0,6 m3; 
 Samochód ciężarowy samowyładowczy 20T; 
 Sprężarka powietrza spalinowa 5 m3/min 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Specyfikacja Techniczna Warunków 
Wykonania i Odbioru Robót – Część Ogólna. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną Warunków Wykonania i Odbioru Robót – Część Ogólna i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
5.1.1 Przygotowanie do robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 
 zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego, 
 zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami 

i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 

 wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
 wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, 

wykopów.  
 do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi 

jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 
 przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów, wykonanie 

robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, itp., osuszenie i odwodnienie pasa 
terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg 
dojazdowych. 

 wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno 
zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi, 

 usunąć warstwę ziemi roślinnej, 
 odwodnić teren budowy. 
5.1.2 Odwodnienia robót ziemnych 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania 
robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
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Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do 
istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
5.2 Wykopy 
5.2.1 Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 
rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte 
przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
5.2.2 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
 Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania, 
 Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/-10 cm, 
 Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10 cm, 
 Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić, 

czy własności gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie. 
5.2.3 Wykopy liniowe, technologiczne pod sieci i przyłącza 
 Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m mniejszej od 

projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem 
podsypki. 

 Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do 
średnicy przewodu. 

 Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, 
szerokość wykopu nie może być zmniejszona. 

 Wszystkie napotkane nieczynne uzbrojenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu należy 
bezwzględnie zdemontować. 

 Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczać +/-5cm. 

 Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić 
czy parametry gruntu odpowiadają tym, które przyjęto w projekcie. 

 Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem 
użytkownika tego uzbrojenia. 

5.3. Odspojenie i odkład urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie wykonać mechanicznie lub ręcznie z pomocą urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. 
Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym 
w Dokumentacji Projektowej. 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 
najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
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 bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. 

 w przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź 
niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i 
odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 

 należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których 
występują lub spodziewane jest występowanie instalacji i urządzeń podziemnych . Niezależnie 
od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację 
odspajanego gruntu. 

 w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie 
przykrycie wykopu, 

 w wykopach o ścianach pionowych należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-
10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących 
warunków, 

 należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian 
w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu), 

 należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co 
najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, 

 obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki 
i zagęszczania stopniowo rozbierać, 

 zabezpieczenie przed napływem wód powierzchniowych do wykopu, 
 unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach. 
 metody wykonania robót ziemnych określone zostaną w projekcie robót ziemnych 

opracowanym przez Wykonawcę. 
5.4.  Szerokość wykopów instalacyjnych 
Szerokość „B” dna wykopu o ścianach pionowych dla rurociągów mierzona w świetle nie 
umocnionych ścian wykopów należy przyjmować, dla: 
 do Ø 150  B=0,90 m 
 Ø 200       B=1,00 m 
Podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności). Przy wykonywaniu 
wykopów w gruntach mokrych podane wymiary szerokości należy zwiększyć o 10 cm. Zwiększone 
szerokości wykopów można stosować, gdy poziom wody gruntowej znajduje się powyżej 1,0 m od 
dna wykopu. 
Nachylenia skarp roboczych wykopów powinny wynosić: 
 pionowe - w skałach litych, mało spękanych, 
 nachyleniu 2 :1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny, iły), 
 nachyleniu 1:1 - w skałach, spękanych i rumoszach zwietrzałych, 
 nachyleniu 1 :1,25 - w gruntach mało spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych, 
 nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski). 
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. 2) i 4) dotyczy przypadków, gdy grunty te 
występują w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne 
pochylenie skarp powinno wynosić 1:1,5 dla skarp wykopów o głębokości do 2,00 m i 1:1,75 dla 
skarp wykopów o głębokości do 3,00m. 
Szerokość dna wykopu S ze skarpami pochyłymi dla rurociągów i kolektorów, liczona 
w centymetrach, powinna wynosić: 
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 S =Ø + 2x20cm dla średnic do 300 mm, 
 S = Ø + 2x25cm dla średnic 300 do 600 mm, 
5.5. Podłoże 
Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego przewodu. Stosuje się 
podłoża naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podłoża wzmocnione takie jak: piaskowe, 
żwirowo-piaskowe, tłuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane - zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt 
sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0.05 MPa wg PN–86/B–02480 dające się 
wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż 
długości na 1/4 obwodu) nie wykazujące zagrożenia korozyjnego. W przypadku, gdy nie jest 
spełniony warunek podłoża z naturalnego gruntu sypkiego, należy wykonać podsypkę z piasku gr. 
10-20 cm. Odchylenia grubości warstwy nie może przekraczać ±5 cm. Zdjęcie tej warstwy powinno 
być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.  
5.6. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Warstwa ochronna zasypki 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. 
Grubość warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury 
powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej 
powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty 
wg PN-86/B-02480. Materiał zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony 
ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiałem sypkim. 
Zasypka przewodu 
Do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być wykonana zasypka przewodu przy 
zachowaniu zagęszczenia gruntu według projektu. W przypadku nieokreślenia wskaźnika 
zagęszczenia powinien on wynosić co najmniej I s =1. W przypadku prowadzenia robót 
ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia gruntu co najmniej Is =1, należy zastąpić górną warstwę zasypki 
wzmocnioną podbudową drogi. 
Zagęszczenie gruntu użytego do zasypki 
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być 
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie. Grubość warstw nie powinnabyć 
większa niż: 
a) 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 
b) 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 
Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności 
gruntu, określonej w PN-86/B-02480. Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa 
optymalnej lub powinna wynosić co najmniej 80% jej wartości. Odchylenie wskaźnika 
zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%. Wszystkie roboty powinny być 
wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczącymi robót ziemnych, 
sieci kanalizacyjnych. 
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5.7 Szczegółowe warunki realizacji robót 
5.7.1 Wykopy i ich zabezpieczenie 
Dla bezpiecznego dojścia i dojazdu do budowli od pasa robót należy koniecznie przestrzegać 
następujących zasad: 
 w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco oszalować, rozeprzeć 

i zabezpieczyć, 
 nie dopuszcza się pozostawiania wykopów nie oszalowanych i niezabezpieczonych na dzień 

następny. 
 ziemię z wykopu należy składować przy wykopie, gdy trasa kanału lub rurociągu przebiega po 

użytkach zielonych. 
 w miejscach lokalizacji armatury poszerzenie obudowy dostosować do wymiaru wykopu 

budowlanego, 
 zabezpieczenie ścian przez obudowę dwustronną należy wykonywać jednocześnie 

z odspajaniem gruntu w wykopie i wydobywaniem na powierzchnię urobku. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1 Kontrola jakości robót 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. 
Sprawdzeniu podlega: 
 wykonanie wykopu i podłoża 
 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
 stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 

montażu, 
 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
 jakość gruntu, użytego do zasypki 
 wykonanie zasypu, 
 prawidłowość wykonania podsypki i obsypki, 
 zagęszczenie, 
 podsypki i jej zagęszczenia 
Pomiary do odbioru należy przeprowadzić przy użyciu: 
 łaty 3 metrowej – pomiar równości dna wykopu, równości skarp 
 niwelatora – pomiar rzędnych w odstępach co 20 m 
 taśmy, szablonu, łaty 3 m, poziomicy lub niwelatora – pomiar szerokości wykopu ziemnego, 

szerokości dna wykopu, rzędnych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, równości powierzchni 
wykopu. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót 
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będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
7.2. Zasady określania ilości robót 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój wg 
objętości wykopu w stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie 
ilości robót ziemnych, wg obmiaru w wykopie, nie jest możliwe, należy ilość tych robót obliczać wg 
obmiaru na środkach transportowych lub nasypie. Przy tych obliczeniach należy uwzględnić 
współczynnik spulchnienia gruntu, z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przed ich 
zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych. Wszystkie 
urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót wymaga akceptacji Inspektora. 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W 
razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania 
i Odbioru Robót – Część Ogólna. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu. Dopuszcza się odbiór częściowy 
wykonanego wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć on będzie wykopu między studzienkami. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość zasypanego wykopu. Odbiór robót zanikających należy zgłaszać 
Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji 
robót.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
 zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych, 
 zabezpieczenie przeszkód terenowych (w tym drzewa i krzewy), 
 wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
 zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie (w tym założenie rur ochronnych), 
 odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie , 
 przemieszczanie mas ziemi i humusu w obrębie budowy 
 przewóz ziemi do zasypki w obrębie budowy 
 dowóz piasku do zasypki 
 wykonanie zasypek z ubiciem i zagęszczeniem 
 usunięcie i wywóz gruzu z rozbiórki starych nawierzchni 
 wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie, 
 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
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 wykonanie kładek dla pieszych, 
 wykonanie ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających 
 koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania, 
 umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji 

robót, 
 przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania w nasyp 

lub na odkład, 
 odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych 
 oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów, 
 wywóz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko, 
 opłaty za wysypisko, utylizacja 
 zagęszczenie, 
 zdjęcie humusu i składowanie w pryzmach 
 koszty badań, 
 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Normy 
 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
 PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
 PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowe. 
10.2.Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŻarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 

1229), 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627), 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 
10.3. Rozporządzenia 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wymagań, jakie powinny spełniać natyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
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zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, 
poz. 2011). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. - w sprawie europejskich 
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaŻnionych do ich 
wydawania 
(Dz. U. Nr 237, poz. 2375). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montaŻu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŻytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

10.4.Inne dokumenty 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 - COBRTI INSTAL, 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŻowych. Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe - wydawnictwa Arkady, 
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IS.05 SST-  ROBOTY MONTAŻOWE KANAŁÓW ŚCIEKÓW SUROWYCH I OCZYSZCZONYCH Z 
 TWORZYW SZTUCZNYCH 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków (Radzimów Górny 73, dz. nr 291, obr. 

Radzimów; Bierna 130, dz. nr 535 / 1 , obr. Bierna; Bierna Nowoszyce 22,dz. nr 351,obr. Bierna; 

Radzimów 49, dz. nr 738 / 4 ,obr. Radzimów ) 

w ramach zadania:  

"Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sulików poprzez budowę sieci 

wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni 

w budynkach gminnych " . 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót opisanych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres robót, objęty niniejszą sst, dotyczy prowadzenia robót montażowych kanałów ścieków 

surowych i oczyszczonych. Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót związanych z: 

 Montażem grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur litych kielichowych PVC-U SDR34 SN8 o 
średnicy DN110, DN160 w gotowych wykopach; 

 Montażem studni z tworzyw sztucznych Ø315; 
 Wpięciem do studni betonowej Ø1200, zaślepieniem otworu istniejącego kanału ściekowego i 

wykonaniem kinety betonowej (Radzimów Górny 73); 
 Montażem stalowej rury osłonowej 271x6,3 o dł. 5m (Bierna 130); 
 Montażem przejść szczelnych, łańcuchów uszczelniających;  
 Wpięciem do istniejących wewnętrznych instalacji sanitarnych; 

 Kontrolą jakości wykonanych robót. 

1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR). 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikację Techniczną Warunków Wykonania i Odbioru Robót – Część Ogólna oraz 
obowiązującymi normami. Ponadto: 
 Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 W przypadku kolizji z innymi sieciami niezwłocznie zawiadomić Projektanta. 
 W przypadku kolizji z istniejącymi sieciami zmianę prowadzenia przewodów ustalać na bieżąco, 

w trakcie realizacji inwestycji. 
 Przewody i studzienki kanalizacyjne muszą być poddane próbie szczelności. 
 Kanalizację wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. 
 Montaż urządzeń prowadzić wg wytycznych producenta. 
1.6. Dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych 
Dokumentację robót montażowych sieci kanalizacyjnych stanowią: 
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 projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest 
zgłoszenie budowy, 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŻytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 953 z późn. zmianami), 
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 1), 

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

 dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, 
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

 Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

2.MATERIAŁY 
Uwaga: wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych, założonych 
w dokumentacji technicznej, dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w 
oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem: spełnienia tych samych właściwości 
technicznych, przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania), uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. 
2.1 Wymagania ogólne stosowania materiałów 
Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do 
wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z 
dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości 
Użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do 
instrukcji składowania opracowanej przez producenta. Rury i kształtki tworzywowe nie powinny 
mieć kontaktu z żadnym innym materiałem. który mógłby je uszkodzić. Rury z tworzyw sztucznych 
powinny być składowane tak długo, jak to możliwe, w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). 
Powierzchnia składowania musi być płaska. wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki 
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można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby 
ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po 
rozpakowaniu), w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone 
drewnem w maksymalnych odstępach co 1.5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej 
długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 
mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. 
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się 
znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Gdy wiadomo, że składowane rury nie 
zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem 
warunków atmosferycznych (promieniowania słonecznego, deszczu śniegu itp.) poprzez 
zadaszenie. 
2.3. Podstawowe materiały do wbudowania 
2.3.1 Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i 
kanalizacji muszą spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1:1999. 
Kanały kanalizacyjne powinny być wykonane jako rury o przekroju kołowym PVC-U  DN 110, 
DN160 SN8 klasy S łączone na uszczelki lub klejone.  
2.3.2. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z tworzywa sztucznego, takiego jak PVC-U, PP, PE 

i inne.  

Zastosowane studzienki charakteryzują się: 

 ø315 PP, przelotowe, kineta prefabrykowana, rura trzonowa karbowana, rura teleskopowa, 
stożek odciążający, adapter pod właz na stożek, właz żeliwny kl. D400 , kl. B125; 

 średnice podłączanych rur kanalizacyjnych PVC-U: DN10 do DN200; 
 możliwość wykonywania dodatkowych podłączeń powyżej kinety za pomocą wkładki in situ 

d110 oraz d160; 
 Kinety o wbudowanym spadku dna 1,5%; 
 gwarantowana szczelność połączenia elementu studzienki: 0,5 bar, 
 odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE,PP, PVC-u) zgodna z ISO/TR 

10358, 
 odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, 
 dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych : aprobata techniczna 

COBRTI Instal”- Warszawa, 
 dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM -Warszawa , 
2.3.3 Zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych ø315mm 
Jako zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych zastosować włazy o następującej specyfikacji: 
 Właz żeliwny; 
 klasa obciążenia - D400, B125  
 średnica - Ø315 mm; 
 Pokrywa i rama- żeliwo sferoidalne; 
 Pierścień uszczelniająco-wyciszający- wkładka uszczelniająco-amortyzująca z elastomeru o 

przekroju trapezu w pokrywie, tłumiącą i wyciszające ewentualne drgania powstałe podczas 
najeżdżania pojazdu na pokrywę; 

 Blokada przed obrotem- TAK. 
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3.SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i 
Odbioru Robót – Część Ogólna ST00. 
Roboty związane z montażem kanalizacji sanitarnej będą prowadzone ręcznie oraz przy użyciu 
następujących urządzeń i narzędzi: 
 koparka o pojemności naczynia roboczego do 0,6 m3 
 Sprężarka powietrza spalinowa 5 m3/min, 
 Ubijaki o ręcznym prowadzeniu do zagęszczania ziemi, 
4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Warunków 
Wykonania i Odbioru Robót – Część Ogólna IS.00 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie środki transportu: 
samochód skrzyniowy, 
samochód dostawczy, 
samochód samowyładowczy, 
przyczepa skrzyniowa, 
ciągnik kołowy 
Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z 
zaleceniami producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, 
obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny 
być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek powinien odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału. 
Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być 
wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynie 
ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 
Załadunek, rozładunek i transport materiałów wykonywać zgodnie z zaleceniami 
producenta/dostawcy elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. Armatura i urządzenia powinny być pakowane i 
transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami 
mechanicznymi i korozja. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu 
zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne 
musza być chronione przed korozja natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. 
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności 
względnej nie większej niŻ 70% i temperaturze nie niższej niŻ 0C. Przechowywane wyroby 
należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to 
możliwe. W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające 
korodująco. Izolacje z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń 
grzewczych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną Warunków Wykonania i Odbioru Robót – Część Ogólna i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji opis metodologii robót i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana sieć i przyłącza. W metodologii 
robót oraz harmonogramie Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ustalenie kolejności 
wykonywania poszczególnych prac i czynności, w warunkach zachowania ciągłości pracy budowy. 
5.1.1 Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze i wykopy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Warunków 
Wykonania i Odbioru Robót  
Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty 
na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. 
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na 
każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch 
stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. W 
terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub 
bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Wykopy w obrębie sieci istniejących wykonać ręcznie- ze względu na istniejące uzbrojenie i 
wymagania gestorów sieci. Przewiduje się pełne umocnienie wykopów.  

5.1.4 Roboty instalacyjne i montażowe 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy spadków zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie z 
projektowaną osią, przez punkty osiowo trwałe oznakowane na ławach celowniczych należy 
przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma 
celowniczymi. 
Wskazane jest użycie niwelatora laserowego, zapewniającego poprawność zachowania kierunków 
i niwelety. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów 
stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. 
kołki drewniane. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one 
widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy 
starannie oczyścić zwracając szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone 
należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. Rury opuszczać do wykopu powoli i 
ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów. Niedopuszczalne jest 
wrzucanie rur do wykopu. Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we 
właściwym położeniu, gdy są podwieszone i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. Opuszczanie 
odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane ze 
spadkiem podłoże. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem 
przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości co najmniej 1/4 obwodu 
symetrycznie do swej osi. Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie 
odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy. 
Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać 
+/- 10mm różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej 



STWiOR    49 
Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków  
w ramach zadania:  
"Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów dolny oraz 
budowę przydomowych oczyszczalni w budynkach gminnych " 

 

BIURO INŻYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.WARSZAWSKA 15/10 
tel. 884 907 259 ; email:biuroinzynierskie@os.pl 

nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyć +/- 3mm i nie mogą powodować na odcinku 
przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 

5.1.5 Montaż przewodów 

Przewody z tworzyw sztucznych montować przy temperaturze otoczenia od 0oC do 30oC jednak z 
uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, przy montażu w 
temperaturach 0 do 10°C należy przechowywać złączki, uszczelki i kształtki w ciepłym 
pomieszczeniu lub podgrzewać w momencie montażu (palnikiem gazowym). Rury do budowy 
przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz 
sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury docinać poza 
wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawędzi, oczyścić pierwszą lub drugą 
bruzdę z zanieczyszczeń, założyć uszczelkę we właściwym kierunku, starannie posmarować ją np. 
pastą BHR chroniąc ją przed zanieczyszczeniem, opuścić rurę do wykopu chroniąc przed 
zanieczyszczeniem, wprowadzić koniec rury z uszczelką w mufę i metodą wciskową wprowadzić do 
mufy do uzyskania oporu wykorzystując dźwignię ręczną. Opuszczenie i układanie przewodu na 
dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Sposób montażu przewodów 
powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją. Podłoże profiluje się 
w miarę układania przewodu , a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części 
przewodu przez zagęszczenie po jego obu stronach. Każdą rura po ułożeniu zgodnie z osią i 
niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, 
symetrycznie do jej osi. W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian 
wykopu następnie wykonuje się kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłożu, 
przygotowuje odpowiednio osypkę i następnie się ją ubija. Złącza powinny pozostać odsłonięte z 
15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby 
ciśnieniowej na szczelność przewodu. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez 
podkładanie pod niego twardych elementów (kawałki drewna, kamieni itp.). Odchylenie osi 
ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,10 m., a 
różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać ±0,05 m. 

5.1.6. Połączenia rur i kształtek z PVC-U 

Przed montażem rur i kształtek z PVC-U należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie 
wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, 
pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1401-1:1999, 
PN-EN 1401-3:2002(11) oraz PN-EN 152-1999, PN-EN 152/A1:2004. 

5.1.7. Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z 
osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. 
Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

5.1.8. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w PN en 
10729:1999.Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw sztucznych 
powinny być montowane zgodnie z instrukcjami producentów. Studzienki wykonywać równolegle 
z budową przewodów kanalizacyjnych. Należy je budować w wykopie jamistym o wymiarach w 
planie 1,5x1,5 dla Ф315, z dnem wzmocnionym zagęszczoną warstwą żwiru lub tłucznia grubości 
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10 cm. Montaż studni wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wytycznymi producenta 
wybranego systemu studni. Rzędne włazów studni dostosować do rzędnych nawierzchni. 

5.1.9 Kineta betonowa 

W istniejącej studni betonowej IS ( Radzimów Górny 73) zaślepić otwór istniejącego kanału 
ściekowego i wykonać kinetę betonową z betonu C20/25 W8 F150. 

5.1.10 Przejścia szczelne 

Przejścia szczelne wykonać z systemowych łańcuchów uszczelniających np. typu ŁU w osłonie z 
rury stalowej. 

5.1.11 Rura ochronna 

Odcinek kanału ścieków surowych o dł. 5m ( Bierna 130) należy zabezpieczyć rurą stalową 
ochronną 271x6,3mm. 
5.1.12 Identyfikacja trasy sieci kanalizacji sanitarnej 
Taśmą lokalizacyjną koloru brązowego o szerokości 200 mm z zatopiona wkładką metalową. Taśmę 
prowadzić 30 cm nad grzbietem rury.  
5.1.13. Wentylacja wysoka i niska  
Niezależnie od odpowietrzenia pionów kanalizacji sanitarnej wewnętrznej należy wykonać 
odpowietrzenie elementów oczyszczalni wykonując przy budynku lub wewnątrz pion wentylacji 
wysokiej. Zakończenie wentylacji wysokiej wyprowadzić ponad połać dachu oraz co najmniej 60 cm 
powyżej górnej krawędzi okien. Odpowietrzenie wykonać z rur PCV110 mm. jako końcówkę 
wywiewną można zastosować końcówkę np. typu extat. Wentylacja niska jest realizowana poprzez 
dołączenie do każdej studni rur pvc 110 zakończonych kominkiem 60 cm ponad poziomem terenu. 
Wentylację stosować zgodnie z DTR producenta wbudowywanego urządzenia, niezależnie od ich 
przedstawienia w projekcie technicznym. 
6.KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w Specyfikacji Technicznej Warunków 
Wykonania i Odbioru Robót –IS 00 ST "wymagania ogólne" 
6.1 Kontrola materiałów  
Badanie materiałów, użytych do wykonania robót zgodnych z S.T., następuje poprzez porównanie 
cech materiałów, z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, stwierdzających że zastosowane materiały 
spełniają wymagane normami i niniejszą ST warunki techniczne. 
6.2. Kontrola jakości robót 
Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót 
w szczególności z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. Należy 
przeprowadzić następujące badania: 
 zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną, 
 dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 

m dla przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostałych, 
 dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie 

powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych :± 0,05 m, dla pozostałych :±0,02 m, 
 zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku 

naruszenia podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony 
z projektantem lub nadzorem, 
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 zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją, 

 zbadaniu materiału ziemnego Użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być 
drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

 głębokości ułożenia przewodu, 
 ułożenia przewodu na podsypce, 
 zmiany kierunków przewodów, 
 kontrola połączeń przewodów, 
 szczelności przewodu, 
 prawidłowości wykonania studni kanalizacyjnych, 
 prawidłowości wykonania podsypek i obsypek. 
Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej 
(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inżyniera) lub odbioru, który 
powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokółu 
i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Każda czynność montażowa podlega 
kontroli jakości obejmującej prawidłowość i poprawność wykonania. Oceny prawidłowości 
wykonania należy dokonywać na podstawie wyników przeprowadzonych bezpośrednio z 
pomiarów lub na podstawie dokumentu zawierającego wyniki wcześniej zrealizowanego pomiaru. 
Poprawność wykonania jednej czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeżeli wykonanie 
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, z zasadami sztuki montażowej 
oraz z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót. Wykonawca powinien 
przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji producenta, dla stosowanych 
materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne oraz niniejszej ST. 

6.3. Próba szczelności 

Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi 
w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 
„Kontrola i badania przy odbiorze". Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami 
należy zbadać zgodnie z zasadami określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być 
przeprowadzone z użyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W). 
Metoda badań powinna być wskazana w dokumentacji projektowej. Przewód kanalizacyjny spełnia 
wymagania określone w normie (podczas badania szczelności przy użyciu powietrza), 
gdy spadek ciśnienia zmierzony po upływie czasu badań jest mniejszy nić określony w tabeli 3 PN-
EN 1610:2002.  
Jeżeli w czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza występują uszkodzenia, 
należy przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być decydujące. Wymagania dotyczące 
badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione, jeżeli ilość wody dodanej (podczas 
wykonywania badań) nie przekracza: 
0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów, 
0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi, 
0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych, 
-m2 - odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST i dokumentacji 
projektowej zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja 
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w 
KNRach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Zasady ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w „Wymaganiach ogólnych". Celem odbioru 
jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny oraz zatwierdzenia dokumentacje 
powykonawcza robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) oraz wytycznymi 
producenta/dostawcy materiałów i urządzeń. 
8.2. Badanie przy odbiorze 
Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi 
w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych  
8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badań 
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru 
technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla 
robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy 
odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610. 
8.4. Odbiór techniczny częściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:  
 zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie 

w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±10 cm. Dopuszczalne 
odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie 
nie powinno przekraczać ±5 cm, 
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 zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku 
naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z 
projektantem lub nadzorem, 

 zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją 

 zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien 
być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

 zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PNEN 1610 
dla kanalizacji grawitacyjnej. 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie 
przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka 
przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 
50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za 
pomocą powietrza wg PN-EN 1610. Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, 
który z protokołem próby szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się 
inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i 
aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń 
wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania protokołu 
odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o 
możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest 
także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego częściowego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 
technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty 
ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
8.5. Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
 zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną 
 zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu, 
 zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
 zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. Wyniki badań 

powinny być wpisane do dziennika budowy, który z:  
 protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 
 projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
 wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
 inwentaryzacją geodezyjną 
 protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej 

należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do 
pierwotnego stanu. 
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Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu 
kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo 
budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
 o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 

zgłoszenia, 
 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania  

-ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy,  
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 PN -B-10735; Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-81/C-89203; Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
 PN 74/C -89200; Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
 PN-EN ISO 6708: 1998 ; Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego) 
 PN-6010702:1999; Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 
 PN-EN 124:2000; Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowania, sterowanie jakością. 
 PN-EN 476:2001; Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej. 
 PN-EN 752-1:2000; Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
 PN-EN 1610: 2002; Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
 PN-92/B-10729. ; Kanalizacja. studzienki kanalizacyjne. 
 PN-B-10736; Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania 
 PN-68/B-06060; Roboty ziemne budowlane 
 PN-88/B-06250 – „Beton zwykły”. 
 PN-87/B-01070 - „Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia” 
 PN-64/H-74086 - „Stopnie Żeliwne do studzienek kontrolnych” 
 BN-86/8971-08 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Żelbetowe. 



STWiOR    55 
Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków  
w ramach zadania:  
"Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów dolny oraz 
budowę przydomowych oczyszczalni w budynkach gminnych " 

 

BIURO INŻYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.WARSZAWSKA 15/10 
tel. 884 907 259 ; email:biuroinzynierskie@os.pl 

10.2 Inne 
 Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL -

Zeszyt 9 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. 
Nr 109/2004 poz.1156). 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane przez SGGiK 
Warszawa. 
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IS.06 SST-  BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków (Radzimów Górny 73, dz. nr 291, obr. 

Radzimów; Bierna 130, dz. nr 535 / 1 , obr. Bierna; Bierna Nowoszyce 22,dz. nr 351,obr. Bierna; 

Radzimów 49, dz. nr 738 / 4 ,obr. Radzimów ) 

w ramach zadania:  

"Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sulików poprzez budowę sieci 

wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni 

w budynkach gminnych " . 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót określonych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  montażu 4 kpl. biologicznej 
oczyszczalni ścieków wraz z jednostkami sterującymi OWT. 
Przyjęte oczyszczalnie biologiczne pracują na kilkukomorowym, przepływowym zbiorniku 
wyposażonym w fluidalne, aktywne, samooczyszczające się złoże biologiczne, niskoobciążony osad 
czynny, oraz układ napowietrzania drobnopęcherzykowego. System ten łączy cechy złoża 
biologicznego i osadu czynnego. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w IS 00 ST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1.Oczyszczalnia ścieków 
 
Wymagane minimalne parametry techniczne zbiorników i urządzeń: 

ZBIORNIKI TYP 1 TYP 2 

Stopień redukcji zanieczyszczeń 

gwarantowane: BZT5 – 97%, 
ChZT – 86%, 

zawiesina –92%, 

Liczba mieszkańców M 1-10 5-15 

Przepustowość [m3/d] 1,5 2,0 

Nominalny ładunek zanieczyszczeń BZT5 [kg/d] 0,6 0,9 

Materiał zbiornika GRP 

Objętość 

komór 

Osadnik wstępny 
(denitryfikacja) 

2 3 

Reaktor biologiczny 
(nitryfikacja) 

1,3 2 

Osadnik wtórny 0,7 1 

Wywóz osadu co 9-12 mies. 
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Gwarancja 10 lat na zbiornik i automatykę 

Aprobaty, certyfikaty 
Deklaracja Zgodności z normą PN EN-125663 

Nr 1/B-H/01/2016 

 
 

PARAMETRY TECHNICZNE DMUCHAWY TYP 1 TYP 2 

Napięcie [V] 220-240 220-240 

Częstotliwość [Hz] 50 50 

Nadciśnienie [mbar] 150 150 

Wydatek [l/min/ (m³/h)] 60 (3.60) 80 (4.80) 

Pobór mocy [W] 51 71 

Poziom hałasu [dB (1m)] 35 36 

Waga [kg] 7.0 7.0 

 
2.2.2.Wentylacja wysoka 
W przypadku niewłaściwego działania istniejącego odpowietrzenia pionów kanalizacji 
wewnętrznej należy wykonać odpowietrzenie elementów oczyszczalni wykonując przy budynku 
lub wewnątrz, pion wentylacji wysokiej. Zakończenie wentylacji wysokiej wyprowadzić ponad 
połać dachu oraz przynajmniej 60 cm powyżej górnej krawędzi okien. Odpowietrzenie wykonać 
z rur PVC DN 110. Zastosować końcówkę wywiewną typu EXTAT. Wentylację należy włączyć w 
instalację trójnikiem przed włączeniem do oczyszczalni. 
2.2.3.Materiały na podsypkę  
Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być beton , który powinien odpowiadać 
wymaganiom normy PN-62/6738-07. 
2.2.4.Materiały na obsypkę  
Materiałem stosowanym na obsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty 
spełniający wymogi normy PN-86B-02480.  
2.2.5.Materiały elektryczne 
Budowa przyłącza kablowego YDY min 3x1,5mm2 z istniejącej instalacji za licznikowej danej 
posesji, do miejsca lokalizacji przepompowni ścieków oraz oczyszczalni. Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniony bez zgody Inwestora. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbędne i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przejęciem i nie zapłaceniem za wykonane roboty. 
 Piasek do układania kabli w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04; 
 Folię ostrzegawczą stosować dla oznaczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do montażu oczyszczalni powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
 koparki kołowej, 
 ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
 wibratorów samobieżnych, 
 płyt ubijających, 
 samochodu  skrzyniowego 10-20 t, 
 dźwigu samojezdnego 40T. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport  
Materiały przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniem. Powinny one być ładowane obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się 
podczas transportu, za pomocą pasów z tworzyw sztucznych (nie zaleca się stosowania do tego 
celu łańcuchów, lin stalowych itp.) Należy zwracać uwagę aby w czasie transportu i składowania 
nie wystąpiły mechaniczne uszkodzenia wystających króćców i powierzchni bocznych zbiornika. W 
trakcie prac przeładunkowych trzeba zachowywać szczególną ostrożność. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” pkt  
5.2. Posadowienie  
Roboty  ziemne  prowadzone  będą  w  gruntach  suchych  kat. I-V. Przyjęto  -  90 %  robót 
zmechanizowanych  i  10 %  robót ręcznie. Pod  złoże   wykonany  będzie  wykop  
szerokoprzestrzenny  o wymiarach  dna  podanych  na  mapach  sytuacyjno-wysokościowych. 
Podana  powierzchnia  złoża  dotyczy  powierzchni  dna  wykopu.  Nachylenie  skarp  1: 0,6.  Dno  
wykopu  wykonać  w  poziomie.  
Przed przystąpieniem do montażu urządzenia należy zapoznać się z treścią instrukcji producenta. 
Wyłącznie montaż wykonany zgodnie z zawartymi wytycznymi daje pewność prawidłowego 
działania systemu i zachowania 10-letniej gwarancji producenta. 
Po wytyczeniu miejsca posadowienia zbiornika oczyszczalni należy wykonać szerokoprzestrzenny 
wykop o głębokości umożliwiającej właściwe podłączenie wylotu rury ściekowej z budynku z rurą 
wlotową oczyszczalni. Realizując wykop w gruntach o obniżonej spoistości należy zabezpieczać 
jego boki przed osuwaniem się gruntu (przez odpowiednie skarpowanie lub zastosowanie 
szalunków zabezpieczających). W czasie kopania powinno się systematycznie kontrolować 
głębokość wykopu aż do osiągnięcia oczekiwanej rzędnej (z uwzględnieniem nadmiaru 
wymaganego dla zastosowania podsypki piaskowej). Uzyskawszy właściwą rzędną głębokości 
można przystąpić do wyrównania dna wykopu i wyłożenia go 20-centymetrową warstwą 
podbudowy betonowej. Na tak przygotowanym dnie wykopu należy ustawić zbiornik, dokładnie 
wypoziomować go wzdłuż osi podłużnej i dokonać połączenia z systemem kanalizacji wewnętrznej 
(rura wlotowa zbiornika wykonana jest standardowo z kształtki PCV 160 , a wylotowa 110). 
Średnica rur kanalizacji wewnętrznej może różnić się od średnicy przekroju króćca wlotowego 
zbiornika – w takich przypadkach należy zastosować odpowiednie redukcje. W tej fazie montażu 
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reguluje się także wysokość włazów teleskopowych w taki sposób, aby ich pokrywy znajdowały się 
na wysokości 7-10 cm ponad poziomem gruntu. Przed rozpoczęciem kolejnego etapu instalacji 
wskazane jest zalanie zbiornika niewielką ilością wody w celu jego dociążenia i ponowne 
wypoziomowanie. 
Następnie można przystąpić do zasypywania zbiornika poprzez stopniowe wypełnianie przestrzeni 
między ścianą wykopu a korpusem oczyszczalni i zagęszczanie każdej 30-40cm warstwy do 
Jmin=0,97. Jako zasypki używamy gruntu rodzimego zwracając szczególną uwagę, aby nie zawierał 
on dużych kamieni i brył, z wyjątkiem kilku przypadków: gdy gruntem rodzimym jest glina do 
zakopania zbiornika należy wymienić grunt rodzimy na grunt sypki np. piasek żółty. Dociążenie 
zbiornika go od góry warstwą gruntu rodzimego minimum 80 cm. 
MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ  
W skład wyposażenia podstawowego oczyszczalni biologicznej typu BIO-HYBRYDA wchodzi 
jednostka sterownicza znajdująca nad komorą OWT pod pokrywą włazu rewizyjnego. Jest w niej 
zainstalowana pompa powietrza, która wymaga zasilania prądem jednofazowym 230V. Przyłącze 
elektryczne powinien wykonać elektryk posiadający świadectwo kwalifikacyjne w zakresie 
eksploatacji instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1kV. Zaleca się aby instalacja 
elektryczna była realizowana na oddzielnej linii zabezpieczonej bezpiecznikiem 
różnicowoprądowym 8A ze zwłoką 30ms. 
SPRAWDZANIE SYSTEMU I ROZRUCH  
Przed zakończeniem montażu należy przeprowadzić badanie szczelności systemu. W tym celu 
należy puścić wodę do kanalizacji wewnętrznej i obserwować połączenia rurowe z oczyszczalnią z 
nastawieniem na ujawnienie nieszczelności. Przyczyn ewentualnej nieszczelności może być wiele, 
jednak do najczęstszych należą podwinięcie się uszczelki w rurze lub pęknięcia kształtek, z których 
jest ona wykonana. Po potwierdzeniu szczelności układu i dokończeniu procesu zasypywania 
urządzenia można przejść do rozruchu czynnościowych elementów oczyszczalni. W tym celu należy 
zdjąć pokrywy włazów kontrolnych, podłączyć dmuchawę do sieci elektrycznej z pominięciem 
wyłącznika czasowego (dmuchawa i sterowniki znajdują się tuż pod pokrywą włazu nad OWT) i 
organoleptycznie skontrolować zachodzące w urządzeniu procesy. W prawidłowo zamontowanej 
oczyszczalni powinniśmy zaobserwować przelewanie się do komory OWS cienkiego strumienia 
cieczy (recyrkulat z komory osadnika wtórnego), oraz intensywne wydzielanie pęcherzyków 
powietrza w bioreaktorze wywołujące ruch kształtek złoża biologicznego. Wszystkie zawory oraz 
sterowniki zostały ustawione fabrycznie, nie należy ich regulować. Po zakończeniu kontroli należy 
podłączyć dmuchawę poprzez wyłącznik czasowy i szczelnie zamknąć pokrywy włazów. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” pkt6. 
6.2. Kontrola jakości  
Kontrola polega na sprawdzeniu: 
15.1 Kontrola jakości robót 
Kontrolę jakości robót należy prowadzić zgodnie z normą PN –B 10735. 
15.2 Badanie bieżących dostaw materiałów 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy dostarczone materiały 
spełniają wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji oraz czy są zgodne z normami. 
Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót, które należy wykonać obejmują 
następujący zakres: 
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- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki 
- Sprawdzenie głębokości ułożenia kanałów 
- Sprawdzenie prawidłowego wykonania kanału i przykanalików 
- Sprawdzenie zabezpieczenia przewodów przy przejściach pod przeszkodami stałymi 
- Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją 
- Sprawdzenie zasypki ochronnej kanału 
- Sprawdzenie szczelności wykonanych połączeń 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W trakcie realizacji prac należy zachować 
niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z 
obowiązującymi przepisami stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje: 
- Oględziny zewnętrzne uporządkowania terenu; 
- Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urządzeń; 
- Sprawdzenie dokumentów budowy; 
- Sprawdzenie prawidłowości wykonanych badań i pomiarów. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
− m3 (metr sześcienny) wbudowanego kruszywa lub /i zasypek, 
− m2 (metr kwadratowy) ułożonej geowłókniny; 
-kpl (komplet)- zamontowanej oczyszczalni. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru,  jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania oczyszczalni obejmuje: 
 Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
 Oznakowanie robót; 
 Przygotowanie podłoża; 
 Dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania; 
 Montaż; 
 Rozłożenie kruszywa; 
 Zagęszczenie ; 
 Przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej; 
 Utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział opis gruntów. 
PN-90/B-02711  Kanalizacja. Pomiar ciągły natężenia przepływu objętościowego ścieków w 
przewodach kanalizacyjnych bezciśnieniowych. Wytyczne projektowania. 
PN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowe. 
PN-B/10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
Rozporządzenie M.P i P.S. z 26.09.1997r. ( Dz. U. Nr 129 poz. 844) w sprawie ogólnych 
przepisów BHP, 
PN-B-06050  Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowo - 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykopów. 
PN-81/B-10700/00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700/01  Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
PN-81/C-89203  Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu. 
PN-81/C-89204  Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu. 
PN-81/C-89205  Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu. 
PN-81/H-02650  Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
PN-83/H-02651  Średnice nominalne. 
PN-76/H-74392  Łączniki z żeliwa ciągliwego. 
PN-76/M-75001  Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 
PN-85/M-75178/00 A rmatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
Rozporządzenie MGPiB z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 
PN-92/E-08106  stopnie ochrony 
PN-91/E-05009/01 instalacje elektryczne 
PN-92/E-05009/41 ochrona przeciwporażeniowa 
PN-93/E-05009/61 sprawdzenie odbiorcze 
PN-90/E-05023 oznaczenia barw 
PN-76/E-05125 linie kablowe 
PN-IEC 439 – 1 + AC rozdzielnice 
PN-87/E-05110 rozdzielnice i złącza kablowe 
PN-92/E-05009/54 uziemienie i przewody ochronne
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IS.07 SST-  STUDNIA CHŁONNA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków (Radzimów Górny 73, dz. nr 291, obr. 

Radzimów; Bierna 130, dz. nr 535 / 1 , obr. Bierna; Bierna Nowoszyce 22,dz. nr 351,obr. Bierna; 

Radzimów 49, dz. nr 738 / 4 ,obr. Radzimów ) 

w ramach zadania:  

"Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sulików poprzez budowę sieci 

wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni 

w budynkach gminnych " . 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót określonych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  wykonania studni chłonnej  będącej  
elementem  przydomowej  biologicznej oczyszczalni  ścieków, służącej do odprowadzania 
oczyszczonych ścieków do gleby.  
Studnię wykonuje się z obudowy studni chłonnej (wyprodukowanej w technologii laminatów 
poliestrowych). Zasada działania studni polega na wypełnieniu jej wnętrza i najbliższego otoczenia 
materiałem filtracyjnym (piaskiem i żwirem płukanym), przez który woda swobodnie się przesącza. 
Woda jest doprowadzana do studni rurą wykonaną z kształtki polietylenowej o średnicy 110 mm, 
której wylot znajduje się na wysokości około 20 cm nad warstwą filtracyjną. Studnia wyposażona 
jest w system odpowietrzający zbudowany z kształtek PCV. 
 
Szczegółowa specyfikacja studni chłonnych przedstawia się następująco: 
 

ADRES 

powierzchnia 
studni chłonnej 

Qśr.d 
Miąższość 
warstwy 
pospółki 

Miąższość 
warstwy 

żwiru 
płukanego 

[m
2
] [l/m

2
] [m] [m] 

Radzimów Górny 73 36 41 0,8 0,5 

Bierna 130 36 41 0,8 0,35 

Bierna Nowoszyce 
22 

36 41 0,8 0,35 

Radzimów 49 45,5 41 0,8 0,35 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” pkt1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w IS 00 ST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu studni chłonnej objętymi niniejszą SST są: 
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 pospółka piaskowo-żwirowa 1-4mm; 
 żwir 16-32mm; 
 geowłóknina separacyjno-filtracyjna; 
 prefabrykowana obudowa studni chłonnej; 
2.3. Kruszywo 
 Żwir powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111:1996 [2]. 
 Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996 [3]. 
2.4.Geowłóknina separacyjno-filtracyjna 
Stosować geowłókninę separacyjno-filtracyjną o następujących parametrach technicznych: 
 wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż pasma ≥ 20 kN/m, 
 wytrzymałość na rozciąganie wszerz pasma ≥ 20 kN/m, 
 wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż pasma ≥ 60 %, 
 wydłużenie przy zerwaniu wszerz pasma ≥ 60 %, 
 odporność na przebicie statyczne (metoda CBR) ≥ 4300 N , 
 masa   100-120g/m2, 
 prędkość przepływu wody prostopadła do płaszczyzny ≥ 25 mm/s. 
Dobór na podstawie PN-EN ISO 10319:2010 
2.5. Prefabrykowana obudowa studni chłonnej 
 wysokość regulowana w zakresie 0,4-1,0m, 
 szerokość -1m; 
 długość -1,3m. 
 materiał - laminat poliestrowy GPR. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 koparki kołowej, 
 ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
 wibratorów samobieżnych, 
 płyt ubijających, 
 samochód  skrzyniowy 10-20 t 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport  
Materiały przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” pkt  
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5.2. Posadowienie studni chłonnej 
Roboty  ziemne  prowadzone  będą  w  gruntach  suchych  kat. I-V. Przyjęto  -  90 %  robót 
zmechanizowanych  i  10 %  robót ręcznie. Pod  złoże   wykonany  będzie  wykop  
szerokoprzestrzenny  o wymiarach  dna  podanych  na  mapach  sytuacyjno-wysokościowych. 
Podana  powierzchnia  złoża  dotyczy  powierzchni  dna  wykopu.  Nachylenie  skarp  1: 0,6.  Dno  
wykopu  wykonać  w  poziomie.  
Na  wyrównanym  poziomym  dnie  wykopu  wykonać warstwę  rozsączającą  o grubości  80 cm  
z  czystego  tłucznia  kamiennego o  granulacji  20 - 60 mm. 
W  złożu  stosować  tłuczeń  kamienny  dolomitowy  twardy  bez  zanieczyszczeń organicznych.    
Na  powierzchni  wykonanej  warstwy  rozsączającej   założyć  pas  geowłókniny.    
W  środku  złoża  na  warstwie  z  tłucznia  kamiennego  wykonać  studzienką  kanalizacyjną 
z  kręgu  żelbetowego  Ø 600 mm o  głębokości  1,00m (licząc  od  powierzchni  terenu). 
Do  studzienki   rurociągiem  kanalizacyjnym  PCV Ø 110/3,2 mm  zostaną  doprowadzone  ścieki 
oczyszczone. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczące  wykonywania  robót  montażowych  złoża 
rozsączającego obejmują  wykonanie  następujących  czynności : 
- wykonanie  złoża : przygotowanie  materiału  filtracyjnego,  dostarczenie  tłucznia   w  obręb     
  wykopu  z  jego  wsypaniem   na  dno, rozgarnięcie  tłucznia  warstwą   40 cm. 
- montaż  w  środku  złoża  na  warstwie  tłucznia  studzienki  kanalizacyjnej  o  głębokości  1,00m  z  
włazem ; 
-  podłączenie do  studzienki  rury  kanalizacyjnej  PCV Ø 110 mm 
-  ułożenie  pasa  geowłókniny  na  złożu  rozsączającym : wyrównanie  górnej  powierzchni  złoża    
    filtracyjnego, rozścielenie  pasa  geowłókniny  na  warstwie  filtracyjnej  przysypując  gruntem. 
Zasyp  złoża  można  wykonać  po  jego  odbiorze.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” pkt6. 
6.2. Kontrola jakości  
Kontrola polega na sprawdzeniu: 
 wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt-em 5.7, 
 szerokości dna wykopu - dopuszczalna odchyłka ± 2 cm, 
 dokładności wykonania warstw drenażowych i zasypek- dopuszczalna odchyłka ± 2 cm, 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
− m3 (metr sześcienny) wbudowanego kruszywa lub /i zasypek, 
− m2 (metr kwadratowy) ułożonej geowłókniny; 
-kpl (komplet)- zamontowanej prefabrykowanej obudowy studni chłonnej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru,  jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w IS 00 ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 warstwy filtracyjnej obejmuje: 
 Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
 Oznakowanie robót; 
 Przygotowanie podłoża; 
 Dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania; 
 Rozłożenie kruszywa; 
 Zagęszczenie ; 
 Przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej; 
 Utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-11104:1960  Materiały kamienne. Brukowiec 
2. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
 drogowych. świr i mieszanka 
3. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
 drogowych. Piasek 
4. PN-EN ISO 10319:2010 - Geosyntetyki- Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą 
 szerokich próbek  
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IS.08 SST-  POMIAR POWYKONAWCZY 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac geodezyjnych 
związanych z pomiarami powykonawczymi przy zadaniu „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz 
z odczepami na działki pod przyszłe budownictwo mieszkaniowe przy ul. Głównej w Bogatyni  dz. 
Nr 44-AM-3, obr. Bogatynia I, dz. nr 11/1, 11/3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/15, 12/16 -AM-8,obr. Bogatynia I, dz. nr: 3/1, 3/2, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 
5/5, 8 -AM-9, obr. Bogatynia I)". 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
przedmiotowego zadania. 
1.3. Zakres prac objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania pomiarów 
powykonawczych zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych. Zakres prac obejmuje: 
- prace przygotowawcze; 
- prace polowe; 
- prace obliczeniowe i kartograficzne. 
1.4. Określenia podstawowe 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
1.4.1. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna – jest to zbiór dokumentów powstałych w wyniku 
geodezyjnych prac polowych i kameralnych oraz opracowań kartograficznych. 
1.4.2. Drogowe obiekty budowlane – droga i węzły drogowe, obiekty mostowe, ekrany akustyczne, 
mury oporowe. 
1.4.3. Dziennik prac geodezyjnych – zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 
wszelkich uzgodnień dokonywanych między Wykonawcą i Inspektorem (Zamawiającym). 
1.4.4. Granica ustalona wg stanu prawnego – jest to granica ustalona w trybie postępowania: 
rozgraniczeniowego, podziałowego, scalenia lub wymiany gruntów, sądowego lub innego 
administracyjnego ustalającego lub przenoszącego własność. 
1.4.5. Kierownik prac geodezyjnych – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca 
odpowiednie uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii, upoważniona do kierowania 
pracami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach dotyczących realizacji umowy. 
1.4.6. Linia rozgraniczająca – jest to linia oddzielająca tereny o różnym przeznaczeniu np. Ulicę lub 
drogę od gruntów rolnych lub budowlanych. 
1.4.7. Mapa zasadnicza – wieloskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne 
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementów 
ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu. 
1.4.8. Mur (ściana) oporowy – budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów 
rodzimych lub nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych. Funkcje murów (ścian) 
oporowych mogą spełniać: mury kamienne, ceglane, betonowe, żelbetowe, ściany z gruntu 
zbrojonego, ściany z prefabrykatów żelbetowych, konstrukcje oporowe quasi skrzyniowe itp. 
1.4.9. Ośrodek dokumentacji – właściwy rzeczowo i terenowo wojewódzki ośrodek dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej lub jego filia. 
1.4.10. Pozioma osnowa geodezyjna – usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne 
położenie na powierzchni odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
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1.4.11. Rzeźba terenu – ukształtowanie pionowe naturalnych form terenu. 
1.4.12. Sieć uzbrojenia terenu – wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i 
urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, 
elektroenergetyczne i inne. 
1.4.13. Wysokościowa osnowa geodezyjna – usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość 
w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia została określona przy zastosowaniu techniki 
geodezyjnej. 
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami (odpowiednimi 
polskimi normami) i z definicjami podanymi w IS 00 ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące prac geodezyjnych 
Pracami geodezyjnymi powinna kierować wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia zawodowe, 
zgodnie z wymaganiami rozdziału 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989 
r.). Wykonawca jest odpowiedzialny za ich jakość oraz zgodność z obowiązującymi przepisami 
prawny-mi i technicznymi, ustaleniami ST i SST oraz poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Dokumentacja wstępna 
Obejmuje podstawowe informacje o zrealizowanych obiektach budowlanych, które należy objąć 
pomiarem powykonawczym. 
1.5.2. Ochrona własności 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
prywatnej i publicznej. W razie wyrządzenia szkód w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych 
(zniszczenie: drzew, krzewów, nasadzeń, plonów itp.), Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z 
przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do naprawienia tych 
szkód lub wypłacenia właścicielom odszkodowania. 
1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy. W szczególności 
dotyczy to pomiarów na istniejących drogach, a także inwentaryzacji urządzeń podziemnych 
(otwieranie, przewietrzanie i wchodzenie do studzienek). Wykonawca zobowiązany jest 
zabezpieczyć roboty prowadzone na drogach publicznych odpowiednimi znakami drogowymi, 
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Organizacja ruchu drogowego oraz sprzęt 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy 
wykonywaniu w/w prac nie podlegają odrębnej zapłacie. 
2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonywania prac geodezyjnych powinny spełniać wymagania PN i instrukcji 
technicznych, a ewentualne odstępstwa należy bezwzględnie uzgodnić z Inżynierem. 
Materiały używane do prac polowych: 
 Jako znaki naziemne – słupki betonowe; 
 Jako znaki podziemne – płytki betonowe z krzyżem, rurki drenarskie, butelki; 
 Jako znaki wysokościowe – repery metalowe. 
Dla ustalenia rodzaju znaków: osnów poziomych i wysokościowych oraz punktów granicznych, 
należy korzystać z wytycznych technicznych G-1.9 „Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady 
stabilizacji punktów”. Dopuszcza się do stosowania znaki ściennej osnowy odtwarzalnej. Pale 
drewniane oraz rurki i bolce metalowe, używane jako materiały pomocnicze powinny posiadać 
rozmiary dostosowane do potrzeb. Materiały używane do prac obliczeniowych i kartograficznych: 
dyskietki i płyty CD, papier kreślarski, kalki, folie itp. powinny posiadać wysokie parametry 
użytkowe dotyczące trwałości, odporności na warunki zewnętrzne oraz powinny się 
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charakteryzować niewielkimi deformacjami (skurczem). Dyskietki i inne komputerowe nośniki 
informacji powinny odpowiadać standardom informatycznym. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który pozwoli na osiągnięcie 
niezbędnych dokładności, zarówno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach 
kartograficznych. Wszelkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać atesty i aktualne świadectwa 
legalizacyjne, wymagane przepisami i instrukcjami technicznymi z zakresu geodezji i kartografii. 
Dotyczy to zarówno prostych przyrządów, takich jak: taśmy, ruletki, a także: teodolitów, 
niwelatorów, dalmierzy, wykrywaczy urządzeń podziemnych, ploterów itp. urządzeń. Sprzęt 
powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany. 
Rodzaj sprzętu zależny jest od przyjętej w SST dokładności oraz technologii i wymaga 
zatwierdzenia przez Inspektora. 
Jako typowy należy przyjąć sprzęt o dokładnościach nie mniejszych od niżej podanych: 
  Instrumenty typu Total Station o dokładności pomiaru kątów 20cc oraz odległości ± 10 

mm/km.; 
 Nasadki dalmiercze o dokładności pomiaru odległości 10 mm. ± 10 mm./km.; 
 Teodolity o dokładności pomiaru kątów 20cc; 
 Niwelatory o dokładności pomiaru 5 mm/km. 
Wszelkie odstępstwa muszą być zaakceptowane przez Inspektora. 
Do prac obliczeniowo-kameralnych należy stosować sprzęt komputerowy. 
4. TRANSPORT 
Wybór środków transportowych zależy od Wykonawcy. 
5. WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami kontraktu 
oraz przepisami prawnymi i technicznymi obowiązującymi w geodezji i kartografii. Prace te 
powinny równocześnie być zgodne z wymaganiami ST i SST oraz poleceniami Inspektora (wszelkie 
polecenia i uzgodnienia między Inspektora a Wykonawcą wymagają formy pisemnej). Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za następstwa wynikające z nieprawidłowego wykonania prac. 
5.2. Prace przygotowawcze 
5.2.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem prac opracowania i przeprowadzić z 
Inspektora uzgodnienia dotyczące ewentualnych etapów wykonywania pomiarów 
powykonawczych. 
5.2.2. Zgłoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych 
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić prace, przed ich rozpoczęciem, do właściwego terenowo 
ośrodka dokumentacji. 
5.2.3. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 
Pomiary powykonawcze zrealizowanych inwestycji powinny być poprzedzone uzyskaniem z 
ośrodka dokumentacji informacji o rodzaju, położeniu i stanie punktów osnowy geodezyjnej 
(poziomej i wysokościowej) oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntów. W przypadku 
stwierdzenia, że w trakcie realizacji obiektu nie została wykonana bieżąca inwentaryzacja sieci 
uzbrojenia terenu, należy powiadomić o tym Inspektora. 
5.2.4. Analiza i ocena zebranych materiałów 
Przy analizie zabranych materiałów szczególną uwagę należy zwrócić na: 
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 Ustalenie klasy i dokładności osnów geodezyjnych, układów współrzędnych i poziomów 
odniesienia oraz możliwości wykorzystania w/w osnów do pomiarów powykonawczych, 

 Ustalenie, które dokumenty bazowe w ośrodku dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki 
sposób, muszą być zaktualizowane pomiarami powykonawczymi. 

5.2.5. Wywiad szczegółowy w terenie 
Pomiary powykonawcze w ich pierwszej fazie powinny być poprzedzone wywiadem terenowym, 
mającym na celu: 
Ogólne rozeznanie w terenie; 
 Odnalezienie punktów istniejącej osnowy: poziomej, wysokościowej i realizacyjnej oraz 

ustalenie stanu technicznego tych punktów, a także aktualizację opisów topograficznych; 
 Zbadanie wizur pomiędzy punktami; 
 Zaprojektowanie (uzupełnienie) osnowy poziomej iii klasy oraz osnowy pomiarowej (jeśli 

będzie taka potrzeba). 
5.3. Prace polowe 
5.3.1. Pomiary powykonawcze 
W pierwszej kolejności należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę. Następnie należy 
wykonać pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcją G-4 „Pomiary sytuacyjne i 
wysokościowe”, mierząc wszystkie elementy treści mapy zasadniczej oraz treść dodatkową t.j.: 
 Granice ustalone według stanu prawnego; 
 Kilometraż dróg; 
 Znaki drogowe; 
 Wszystkie drzewa w pasie drogowym; 
 Zabytki i pomniki przyrody; 
 Wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziałem na trwałe i nietrwałe; 
 Rowy (w pełnym zakresie); 
 Studnie (średnice); 
 Przekroje poprzeczne co 20-50 m.; 
 Inne elementy wg wymagań Inspektora. 
W zasadzie przy wyżej wymienionych pomiarach stosuje się technologie klasyczne (pomiary 
bezpośrednie). Przy większych obiektach mogą być stosowane także metody mieszane tzn. 
fotogrametryczne dla treści ogólnogeograficznej, a klasyczne dla pomiaru uzbrojenia terenu, linii 
rozgraniczających, granic ustalonych wg stanu prawnego lub innych elementów. 
5.4. Prace obliczeniowe i kartograficzne 
5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map 
Prace obliczeniowe należy wykonać przy pomocy sprzętu komputerowego. Wniesienie 
pomierzonej treści na mapę zasadniczą oraz na mapę ewidencji gruntów prowadzonych 
technikami tradycyjnymi należy wykonać matodą klasyczną (kartowanie i kreślenie ręczne). Lub 
przy pomocy automatów kreślących (ploterów). 
Niezależnie od wyżej wymienionych prac, wtórnik mapy zasadniczej dla Inspektora Nadzoru należy 
uzupełnić o elementy wymienione w p. 5.3.1. Jeśli mapa dla Inspektora Nadzoru została wykonana 
w technice numerycznej lub analogowej, aktualizację należy wykonać tą samą techniką. 
5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
Dokumentację należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji G-3 „Zasady kompletowania 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziałem na: 
a) akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 
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b) dokumentację techniczną przeznaczoną dla Inspektora (Zamawiającego), 
c) dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji. 
5.4.3. Przekazanie materiałów do ośrodka dokumentacji 
Po zakończeniu prac Wykonawca przekazuje do ośrodka dokumentację przeznaczoną dla ośrodka i 
dla organu prowadzącego ewidencję gruntów oraz tę część dokumentacji przeznaczonej dla 
Inspektora / Inspektora Nadzoru która powinna być opatrzona klauzulą o przyjęciu do zasobu. 
5.4.4. Materiały dla Inspektora (Zamawiającego) 
Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Inspektora Nadzoru powinna być 
skompletowana, zbroszurowana bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i 
tubach z opisem kart tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron. 
Dla Inspektora należy skompletować następujące materiały: 
a) wtórnik mapy zasadniczej, uzupełniony dodatkową treścią, 
b) kopie wykazów współrzędnych i wysokości punktów osnowy poziomej, wysokościowej oraz 
wykazy współrzędnych punktów granicznych, 
c) kopie protokołów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę, 
d) kopie opisów topograficznych, 
e) kopie szkiców polowych, 
f) dyskietkę z mapą numeryczną, 
g) inne wg wymagań Inspektora. 
6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC GEODEZYJNYCH 
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie pełnej kontroli jakości prac. W ramach tej 
kontroli osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe sporządza w 2 egzemplarzach 
protokół kontroli technicznej. Jeden egzemplarz Wykonawca dołącza do dokumentacji 
przekazywanej do ośrodka dokumentacji, a drugi przekazywany jest Inspektora jako jeden z 
dokumentów do końcowego odbioru prac. Niezależnie od tego Inspektora może powołać we 
własnym zakresie inspektora kontroli. 
7. OBMIAR PRAC GEODEZYJNYCH 
7.1. Ogólne zasady obmiaru prac 
Obmiar powinien określać faktyczny zakres wykonanych oraz w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora. 
Obmiaru dokonuje się przed częściowym (w przypadku zakończenia danego asortymentu lub 
etapu prac) lub końcowym odbiorem prac, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
pracach lub zmiany Wykonawcy. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Przy pomiarach powykonawczych zrealizowanych robót przyjmuje się następujące jednostki: 
- [ryczałt] inwentaryzacji wykonanych elementów robót. 
8. ODBIÓR PRAC GEODEZYJNYCH 
8.1. Zasady odbioru prac 
Prace opisane w niniejszej specyfikacji mogą być odbierane określonymi w umowie etapami 
(obiektami) w pełni zakończonymi, skontrolowanymi oraz przyjętymi do ośrodka dokumentacji. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
O gotowości do odbioru całości lub części prac Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru na 
piśmie. 
Odbiór powinien być przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, licząc od daty 
otrzymania przez Inspektora zawiadomienia o gotowości do odbioru. 
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8.2. Częściowy odbiór prac 
Odbiór częściowy polega na stwierdzeniu przez Inspektora, czy ustalone w umowie części zadań 
zostały wykonane prawidłowo i w terminie oraz na określeniu liczby zrealizowanych jednostek. Z 
odbioru spisywany jest protokół częściowego odbioru prac. 
8.3. Końcowy odbiór prac 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie przez Inspektora Nadzoru rzeczywistego wykonania 
całości prac wynikających z umowy, w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. 
Jeśli Inspektor Nadzoru stwierdzi, że konieczne jest dokonanie uzupełnień lub poprawek w 
odbieranej dokumentacji, przerywa swe czynności, określając kolejny termin odbioru po 
dokonaniu przez Wykonawcę niezbędnych uzupełnień (poprawek). 
Z odbioru spisywany jest protokół końcowego odbioru prac. 
8.4. Dokumenty do odbioru końcowego prac 
Dokumentami stanowiącymi podstawę do końcowego odbioru prac są: 
 Zawiadomienie przekazane przez Wykonawcę o zakończeniu prac geodezyjnych; 
 Zawiadomienie przekazane przez Inspektora o terminie odbioru; 
 Skompletowana dokumentacja techniczna dla Inspektora zgodnie z p. 5.4.4.; 
 Liczba zrealizowanych jednostek; 
 Dziennik prac geodezyjnych (jeśli był prowadzony); 
 Sprawozdanie techniczne; 
 Protokół kontroli technicznej; 
 Zestawienie kwot płatności przy finansowaniu prac etapami; 
 Inne dokumenty wymagane przez Inspektora. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za daną jednostkę 
obmiarową w kosztorysie ofertowym. 
Stawka jednostkowa obejmuje: 
 Wszelkie prace objęte wymaganiami SST; 
 Koszty materiałów wraz z kosztami zakupu; 
 Koszty transportu i sprzętu; 
 Koszty pośrednie (w tym m.in. Koszty usług ośrodka dokumentacji, koszty odszkodowań za 

zniszczenia, koszty bhp); 
 Zysk; 
 Podatki – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
 Inne wg ustaleń Inspektora. 
Zakres robót objętych płatnością: 
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej remontu oświetlenia drogowego, 
będącego przedmiotem zadania, z uwzględnieniem inwentaryzacji wszystkich elementów i robót 
wykonanych w ramach zadania (rozbiórki i odtworzenie nawierzchni, oświetlenie, korekty 
usytuowania istniejącego uzbrojenia). Płatność jest ryczałtowa. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ogólne Specyfikacje Techniczne (ST): 
GG-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
GG-00.12.01 „Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych”. 
 


