Your complimentary
use period has ended.
t CO m p I ete Thank you for using

PDF Complete.

Click Here to upg ~
Unlimited Pages an

JA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

dla zadania:

,» Adaptacja swietlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na
potrzeby sali gimnastycznej i swietlicy wiejskiej ”

Inwestor : Gmina Sulikéw

Adres : ul.Dworcowa 5
59-975 Sulikdw

Sulikéw , styczen 2010 r


http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

Your complimentary
v use period has ended.
. 3 CO m p I ete Thank you for using
PDF Complete.
Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expak

Spis tresci:

.  Wymagania ogdlne

str.

II. Roboty budowlane

str.

16


http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Cllck Here to w;;’:,
Unlimited Pages

Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

| . Wymagania ogol ne
WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t — Wymagania ogolne, odnosi sie do
wymagan wspdlnych, dla wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych robdt
budowlanych obejmujacych :

. Adaptacja Swietlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali
gimnastycznej i Swietlicy wiejskiej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg nastepujgce prace oznaczone
wg wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):
- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
Ziemne,
- 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

- 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow do
odprowadzenia Sciekow,

- 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty,

- 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej,

- 45312311-0 Montaz instalacji piorunochronowej,

- 45315000-0 Instalacja urzgdzen elektr.ogrzewania i innego sprzetu elektr. w
budynku,

- 45321000-3 Izolacje cieplne,
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- 45 420000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej ,
—  45432000-4 Kfadzenie i wyktadanie podiog i tapetowania Scian ,
—  45442100-8 Roboty malarskie,
—  45443000-4 Roboty elewacyjne.
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Jako czes¢ dokumentdw przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robdt nalezy odczytywac i stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu robot
opisanych w punkcie 1.1. Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukc;ji i
przepisow w kwestiach nieopisanych przez STWIOR bedgce sktadowg Umowy.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIOR i wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumieé¢ nastepujaco:

Dziennik Budowy opatrzony pieczecia zamawiajgcego zeszyt .z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania i dokonywania odbioréw rob6t, przekazywania
polecen i innej Kkorespondencji technicznej miedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji przebiegu
rob6t oraz wszystkich zdarzen majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidfowosci wykonywania budowy. Z zapisbw powinny wyraznie wynikac¢
kolejnos¢ i sposdb wykonywania budowy.

Ksiega  Obmiaru -  akceptowany przez  Inspektora  nadzoru  zeszyt
z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonanych rob6t w formie wyliczen.

Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony to z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robo6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przedmiar robdt — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

0Ogdlne wymagania dotyczace robét
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Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktéw glownych trasy oraz reperow, dziennik budowy,
ksigzke obmiaréw oraz dokumentacje projektowsa i specyfikacje Techniczne.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego rob6t, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera nizej wymienione dokumenty.
- Projekt budowlany
- Opis techniczny
- Przedmiary robot

Zgodnosc¢ robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$S¢ Umowy,
a wymagania wyszczego6lnione w choéby jednym z nich s obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich
waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w Umowie, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego Wykonawca sporzadzi brakujgce
rysunki i Specyfikacje Techniczne na wiasny koszt w czterech egzemplarzach
i przedtozy Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Przed przystapieniem
do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
z organami wiasciwymi dla prowadzenia robo6t projekt zabezpieczenia robot na czas
trwania budowy. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajagce bedg
akceptowane przez Inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest ujety w Cenie Umownej. Fakt
przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w spos@b uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
okreslonych przez Inspektora nadzoru dwu tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru 1 bedzie zawierata informacje dotyczace
Umowy. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét.
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dotyczqce ochrony SI’OdOWISka naturalnego. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegoblny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skfadowisk, ukopow, i drég dojazdowych
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow
wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
oraz mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciw-pozarowej. Materiaty
fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Materiaty, ktore sg szkodliwe tylko w czasie rob6t mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawiong jednostke jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi za urzadzenia
podziemne, oraz uzyska od odpowiednich wiadz potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen na czas
budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia instalacji i urzadzen
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ochrona robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
koricowego odbioru.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Dokumentacja powykonawcza
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Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
et T oreg0  1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno - kartograficznych oraz czynnoSci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie. Dokumentacja powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru,
projektanta i Wykonawce oraz zgtoszona do Osrodka Geodezji i Kartografii.

MATERIALY

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych nie mogg zosta¢
uzyte do rob6t bedacych przedmiotem Umowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja
sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowania materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg stosowanie
wariantowych rodzajéow materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca uzgodni
ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy bedg
wbudowane byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jako$¢ wiasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie Placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, Liczba i wydajnosc¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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. | stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére
nie wp’fynaz nlekorzystnle na Jakosc wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy
do terenu budowy, na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektows, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem
zapewnienia jakoSci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robot zgodnie z Dokumentacijg Projektowa lub przekazanymi na
piSmie instrukcjami Inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje
wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robét, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ rob6t i dostarczy Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia szczegoty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

Zasady kontroli jako$ci

Celem kontroli robo6t bedzie osiagniecie zalozonej jakosci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrole rob6t i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakoSci Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz
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materialdw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢
udziatlu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatow i robot. Koszt tych dodatkowych badan
wykonawca pokryje tylko wtedy, gdy w ich wyniku zostanie stwierdzona usterka.

Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak jak w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich materiatdw. Inspektor
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
swoich badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i robét z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore
odpowiadajg wymogom Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. lub
sg oznakowane znakiem CE albo sg oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku

9
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane
na biezaco i bedg dotyczyC¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg dokonania oraz podpisem osoby go dokonujgcej z czytelnym podaniem
nazwiska 1 imienia oraz funkcji. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg metodg
z zachowaniem porzadku chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Wszystkie zalgczone do Dziennika Budowy dokumenty bedg ponumerowane
I opatrzone datg oraz zatwierdzone przez Wykonawce i Inspektora nadzoru. Wszystkie
wpisy Wykonawcy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania,
a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do
zajecia stanowiska. Projektant nie jest strong umowy i nie ma prawa do wydawania
polecen Wykonawcy.

Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie iloSciowe faktycznego
postepu robét. Szczegdtowe obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza sie w sposéb
ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze rob6t i wpisuje do ksiegi
obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punkcie 6.8.1.
I punkcie 6.8.2. nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania Wykonawcy terenu budowy
- protokoty odbioru robot
- protokoty z narad i polecenia Inspektora nadzory
- korespondencje budowy
- dziennik budowy.

Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT
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Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
okre$lonych w wycenionym przedmiarze robét. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet dostarcza Wykonawca,
ktorego obowigzkiem jest rowniez posiadanie niezbednych atestéw dla tych urzadzen
i sprzetu, ktéry tego wymaga, jak tez utrzymywanie go w dobrym stanie przez caty
okres trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach 1 zmiany
podwykonawcy robdt. Wszystkie obmiary robdt zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robot ulegajacych zakryciu wykonuje
sie przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw rohét

W zaleznosci od wustalen w Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- przejecie czesciowe

- przejecie koncowe

- przejecie ostateczne

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajacych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru, gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru.

Przejecie czeéciowe
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nuje sie wg zasad jak przy przejeciu koncowym robot.

Przejecie koncowe robot

Przejecie koncowe polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow
i robocizny rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakonczenie
rob6t oraz gotowo$¢ do przejecia koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Przejecie koncowe robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5. przejecia koncowego robo6t dokona
Inspektor nadzoru w obecno$ci Zamawiajacego i Wykonawcy. Inspektor nadzoru
dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowg 1 specyfikacjami Technicznymi. W przypadku
niewykonania  wyznaczonych  robét  poprawkowych,  uzupetniajgcych  lub
wykonczeniowych, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym przerwie swoje
czynnosci ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
Inspektora nadzoru, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg
I Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wphywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inspektor nadzoru w
porozumieniu z Zamawiajgcym dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan w Umowie.

Dokumenty do przejecia koncowego robdt

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

- dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami

- Specyfikacje Techniczne

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, i udokumentowane wykonanie jego zalecen

- recepty i ustalenia technologiczne

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan zgodnie =z Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci

- deklaracje zgodnosci wyrobow budowlanych

- instrukcje obstugi urzadzen i eksploatacji obiektow

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiarow zalgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie
z programem zapewnienia jakosci i Specyfikacjami Technicznymi

- sprawozdanie techniczne

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Przejecie ostateczne

Przejecie ostateczne odbedzie sie po zakonczeniu okresu gwarancyjnego i polegac
bedzie na ocenie wykonywanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
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iatych w okresie gwarancyjnym. Przejecie ostateczne
ceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem kryteriéw
przejecia koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce na podstawie projektu
budowlanego , przedmiaréw robot i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t. Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace
sie na jej wykonanie okre$lone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w
Dokumentacji Projektowe;.

Cena bedzie obejmowac:
robocizne bezposrednig
warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
koszty postepowania z istniejgcymi instalacjami i mediami to jest naprawy,
przetozenia, zabezpieczenia itp.
koszty posrednie, w skiad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, personelu nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawienie placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonywanych robot, ubezpieczenia i koszty zarzadu wykonawcy
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

9.2 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty objete Umowag

- Ubezpieczenie robét i materiatow

- Ubezpieczenie sprzetu

- Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
- Ubezpieczenie pracownikéw od wypadkdw

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

9.3 Kaoszty pozyskiwania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskiwania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

10.1 Zaopatrzenie w wode z sieci

10.2 Odprowadzenie Sciekdw do szamba lub zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej

10.3 Budynek nie emituje hatasu, wibracji a takze promieniowania, w tym jonizujacego,
zaktdcen elektronicznych i innych
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PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Kierownik
budowy przed przystapieniem do realizacji rob6t opracuje odpowiedni plan bioz oraz
dokona przeszkolenia pracownikdw na poszczegdlnych stanowiskach roboczych.
Przedfozenie planu bioz winno nastgpi¢ przy przekazaniu placu budowy. Kierownictwo
budowy zobowigzane jest do stosowania osobistych Srodkow bezpieczenstwa. Nalezy
przewidzie¢ odpowiednie zaopatrzenie placu budowy w apteczki pierwszej pomocy,
oraz mozliwo$¢ natychmiastowego wezwania do pomocy odpowiednich stuzb -
medyczne, ppoz. itd.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane z pdZniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004r w sprawie
szczegbtowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zamOwien publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t budowlanych obejmujgcych :

. Adaptacja Swietlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali
gimnastycznej i Swietlicy wiejskiej ”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja nastepujace roboty :

Roboty budowlane

- Rozbidrka czesci istniejgcej wg projektu ,
- Sciany zewnetrzne i zamurowanie otworéw

- cegla petna kl 150 gr 25 cm na zaprawie cem-wap.
- Sciany wewnetrzne,

- otwory wewnetrzne ( 0znaczone na rysunku) cegta petna kl.150 na zaprawie cem-
wap.

- Scianki dziatowe z cegly dziurawki gr 12cm na zaprawie cem-wap.

- Scianki w toaletach z samono$nych systemow do sanitariatow,

- Kominy,

- nowoprojektowane przewody wentylacyjne wykona¢ jako systemowe

- czesci poziome wentylacji stalowych kwadratowych 14x20 cm

- ponad dachem przemurowac¢ w wykorczeniem tynkiem mineralnym oraz
malowaniem.

- pomieszczeniach w/c wentylacja mechaniczna z wentylatorami wyciggowymi z samo
programujacym sie i regulujgcym przetgcznikiem utrzymujgcym optymalng
wilgotno$¢ i temperature

- Podtogi,strop,dach
Warstwy nowoprojektowane na podtogach ,stropach i dachu wykona wg przekrojow
A-A,B-B projektu’

- Na parterze w strefie wejsciowej nowa podtoga na gruncie —P1
- piasek zageszczony 15 cm,
- beton 10,0 cm,
- asfaltowa masa gruntujaca,
- asfaltowa papa zgrzewalna podkiadowa,
- styropian 10,0 cm

16


http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

: Your complimentary
— use period has ended.

B 3 CO m p I ete Thank you for using

; PDF Complete.

Click Here to upg jona siatka) 5,0 cm,

Unlimited Pages

e oYY wa podloga z wykorzystaniem istniejgcych stupkow
ceglanych P2
- piyty z polistyrenu ekstrudowanego 10,0 cm,
- ptyta zelbetowa 14 cm
- asfaltowa masa gruntujaca ,
- asfaltowa papa zgrzewalna podkiadowa ,
- podtoze betonowe 5,0 cm,
- folia przeciwwilgociowa polietylenowa ,
- kliny w rozstawie co 50 cm — 20-35mm,
- legar w rozstawie co 50 cm — 25x95 mm,
- legar w rozstawie co 18 ¢ — 19x95 mm,
- folia przeciwwilgociowa polietylenowa ,
- ptyta OSB/3 — 10 mm
- ptyta OSB/3 10 mm,
- nawierzchnia sportowa 2 cm .
Nad parterem w czesci dobudowanej wykona¢ nowy strop  S1
-tynk cem-wap kat 111 1,5 cm,
- strop TERIVA1 24 cm,
- styropian  5c¢cm,
- folia przeciwwilgociowa polietylenowa ,
- posadzka cementowa 5,0 cm.
Nad strychem w czesci dobudowanej wykonac¢ nowy strop S2
- ptyta gipsowo-kartonowa
- faty drewniane 40x50 mm,
- folia przeciwwilgociowa polietylenowa,
- wetna mineralna miedzy kleszczami 20 cm
- ptyty OSB/3 18 mm.
Nad sceng wykonaé strop S3
- tynk cem- wap kat 111 1,5 cm,
- istniejgcy strop,
-folia przeciwwilgociowa polietylenowa,
- wetna mineralna 20 cm,
Dach z ociepleniem D1
-- wykonanie konstrukcji dachu,
- ptyta gipsowo-kartonowa 2,0 cm,
- faty drewniane 40x50 mm,
- folia przeciwwilgociowa polietylenowa,
- wetna mineralna miedzy krokwiami 20 cm,
- folia paro przepuszczalna,
- kontr faty drewniane 40x50 mm
- dachéwka ceramiczna karpiéwka podwadjnie ,
Dach bez docieplenia D2
- krokwie 120x200 mm,
- folia paro przepuszczalna,
- kontraty drewniane 40x50 mm,
- faty drewniane 40x50 mm,
- dachoéwka ceramiczna karpiowka podwaojnie.
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Wykonanie niezbednych obrobek blacharskich , rynien i rur spustowych z blachy
tytan-cynk
- Wykonanie izolacji pionowych i poziomych,
- papa zgrzewalna z uprzednim zagruntowaniem
- Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych z wykonaniem wyprawy elewacyjnej ,
- Wykonanie izolacji cieplnej
- Dostawa i osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej ,
- stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa zgodnie z pkt 7.7. opisu robét
wykonczeniowych projektu,
- w kazdym oknie nalezy zamontowa¢ nawiewnik.
- Wykonanie tynkéw , oktadzin wewnetrznych ,sufity
- zgodnie z pkt 7.5. opisu robdt wykonczeniowych projektu wykonawczego,
- Wykonanie z przygotowaniem podfozy posadzek
- Wykonanie robot malarskich ,
- zgodnie z pkt 7.6. opisu robét wykonczeniowych projektu wykonawczego,
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- powierzchnia dojazdu z miejscami parkingowymi z kostki szarej 8 cm na
Podbudowie wraz z obrzezami,
- powierzchnia dojscia z placem gospodarczym z kostki szarej i czesciowo czerwonej
8 cm na podbudowie wraz z obrzezami.
- Elementy matej architektury,
- fawki z rur z siedziskami drewnianymi szt 2
- kosze na $Smieci szt 2
- stojaki na rowery szt 2
- Uksztattowanie terenu i zieleni,
-uksztattowanie terenu z humusowaniem,
- wysiew traw do intensywnego uzytkowania z pielegnacja,

- Pochylnia dla niepetnosprawnych ( konstrukcja stalowa ocynk)
- Uporzadkowanie terenu z wywozem i utylizacjg gruzu .
( szczegbtowy zakres w projekcie budowlanym)

Roboty sanitarne

- Wykonanie wewnetrznych instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ,
- Montaz uzbrojenia instalacji i urzadzen,
- Wykonanie podtgczeniem budynku do kanalizacji sanitarnej,
- Wykonanie przytacza wodociggowego.
( szczegdtowy zakres robot w projekcie budowlanym)

Roboty elektryczne

- Wykonanie zasilanie budynku ,

- Wykonanie instalacja elektrycznej wewnetrznej ,
- Dostawa i montaz grzejnikow konwertorowych ,
- Wykonanie instalacji odgromowej ,
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Okreslenia podstawowe

OkresSlenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
normami, dokumentacjg projektowg , prawem budowlanym oraz z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej I. — Wymagania ogolne.

Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢
z dokumentacja projektowsg , specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej I. — Wymagania
0golne.

WYKONANIE ROBOT | MATERIALY

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektows, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Programem
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty wbudowane winny posiadac stosowne atesty, aprobaty i Swiadectwa.

2.1 Wywodz gruzu i utylizacja

Wszystkie materiaty z rozbiorek wykonawca jest zobowigzany wywiez¢ na wysypisko
odpaddw i poddac utylizacji Srodowiskowej

SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano specyfikacji technicznej I. — Wymagania
ogolne. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Podstawowy oraz
drobny  sprzet  (rusztowania, @ zuraw  samochodowy,  okienny,  wyciag
1-masztowy, wyciag budowlany, samochod samowytadowczy,)
w zaleznosci od rodzaju robot. Stosowany sprzet powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci robot.

TRANSPORT

Og6lne  wymagania dotyczace transportu podano specyfikacji technicznej
I. — Wymagania ogolne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na
Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach publicznych
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych
pojazdy, w szczegblnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek
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vynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano specyfikacji technicznej . — Wymagania
ogolne. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
robot przy robotach budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot. Kontrole jakosci prac ziemnych nalezy prowadzi¢ w oparciu wiasciwe normy.

OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano specyfikacji technicznej I. — Wymagania ogolne.
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z projektem wykonawczym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru wykonanych robét nalezy
dokonywac na biezgco w ksigzce obmiarow.

Odrebnie nalezy prowadzi¢ obmiar rob6t zamiennych i dodatkowych, jezeli ich
wykonanie zostato ustalone z inwestorem lub projektantem i dokonano stosownych
zapisdw w dzienniku budowy.

ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru prac podano specyfikacji technicznej I. — Wymagania ogolne.

Odbiorom podlegajg poszczegblne etapy robdt (odbiory czeSciowe) — zgodnie

z harmonogramem rob6t oraz roboty zanikajgce. Wykonawca jest zobowigzany

dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza,

- inwentaryzacje powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiaréw

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci, aprobaty, atesty itp na
zastosowane materiaty

PODSTAWY PLATNOSCI

Warunki i terminy pfatnosci zostaty szczegotowo ustalone w specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia i umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Z realizacjg zadania wigzg sie nastepujgce przepisy:

9.1

9.2

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.( Dz.U.z 2003r. nr 207, poz.2016 ) — prawo budowlane z
pOzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75,
poz. 690 z p6z. zm.)
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ruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
licy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
pracy i ochrony zdrowia

94 Rozporzqdzeme Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

9.5 Instrukcje stosowania materiatdbw wydane przez producentow

9.6 Swiadectwa dopuszczenia materiatdw do stosowania wydane przez ITB
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